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REVISIONES
N° Descripcion de los cambios Autor '\:/?5220?2
1 |Versién original Emiliano Espinoza |10/agosto/2018
1. OBJETIVO:

Definir la documentacion para Pliego Complementario para la Gestion Ambiental en Obras.

2. CONDICIONES GENERALES

PLIEGO COMPLEMENTARIO
GESTION AMBIENTAL

PLAN DE GESTION AMBIENTAL

El Plan de Gestibn Ambiental (PGA) es un conjunto de actividades y acciones que, antes, durante y poste-
riormente a la ejecucion de la obra contratada, deben realizarse con el objeto evitar impactos negativos
sobre el ambiente, o minimizar sus efectos. Teniendo como principal objetivo minimizar las molestias que
la obra genere a los vecinos (circulacién, ruidos, polvo en el aire, etc.) y la generacién de todo tipo de resi-
duos de la misma.

El mismo debe incluir el conjunto de acciones dirigidas a prevenir, conservar, mitigar y/o mejorar el am-
biente afectado por la ejecucion de las obras. A fin de llevar a cabo estas tareas, debe, inexorablemente,
tenerse en cuenta la Reglamentacion Ambiental vigente en la Provincia de San Juan, como asi también las
exigencias por normativas Nacionales y Municipales.

El Contratista debe presentar el “PLAN DE GESTION AMBIENTAL PARA OBRAS DE REDES DE AGUA
/| CLOACAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO” Registro 571 Rev.0, tanto para la Etapa de Construccién,
es decir desde el inicio hasta la recepcion definitiva de la obra.

Se debe presentar la documentacion requerida en el Registro 571 Rev. 0, con al menos CINCO (5) dias
habiles de anticipacion al inicio de la obra al area de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de OSSE, pos-
teriormente de forma trimestral de debe presentar un informe detallando que se estan llevando a cabo y
explicar justificadamente aquellas que no se estén efectuando.

Dicho registro se encuentra en formato digital en la web de OSSE, para que el contratista pueda acceder
al mismo y aplicarlo.

El PGA debe ser llevado a cabo por un profesional matriculado designado por la empresa contratista, el
mismo debe estar inscripto en la Secretaria de Estado, Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia
de San Juan.

Las medidas, acciones previstas y las actividades resultantes de su desarrollo deben fundamentarse en

aspectos preventivos adoptados en el marco del Estudio, Manifiesto y Declaracion de Impacto Ambiental
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de toda la obra, cumpliendo con la hormativa vigente para cada caso particular, a nivel nacional, provincial
y/o municipal. En el caso de existir superposiciones jurisdiccionales se adoptara la legislacién mas exigen-
te. -
Las medidas y acciones que conformaran el Plan de Gestion Ambiental (PGA) deben integrarse en un con-
junto de Programas organizados en actividades singulares dentro de cada uno de ellos, pero a la vez pla-
nificados dentro de una red de actividades complementarias, relacionadas entre si con el objeto de optimi-
zar los objetivos de la Obra, atenuar sus efectos negativos y evitar conflictos. -
Dentro del Manejo Ambiental, se deben establecer como minimo las siguientes medidas de mitigacion:

e Estricto cumplimiento de plazos de ejecucion establecidos.

e Estricto cumplimiento de normas, legislaciones, especificaciones técnicas, etc.

¢ Instalacion de pasarelas y accesos.

¢ Delimitacion de areas de trabajo.

e Seifializacion, balizamiento, amojonamiento y acordonamiento de obra.

e Difusion oral, escrita y televisiva.

e Elaboracion de planes de circulacién vial.

e Definicién de horarios de trabajo.

¢ Mantenimiento y control de maquinaria y equipos pesados.

o Establecimiento de lugares adecuados para acopio de materiales.

¢ Humedecido y cubrimiento de tierra proveniente de zanjeo.

e Gestion de permisos, habilitaciones, etc.

¢ Identificacion de interferencias y planificacion del tendido de la red.

e Delimitacién de servidumbres de paso.

¢ Implementacion de sistemas de vigilancia permanente.

e Disminucion de ruidos y vibraciones.

e Limpieza diaria de los sitios de trabajo.

e Control de calidad de los materiales y de los procedimientos empleados en relleno y compactacion

de zanja.

¢ Disposicion final de residuos peligrosos.

e Control de la calidad de las aguas superficiales.

e Control de la calidad de las aguas subterraneas.

e Las tareas a realizar que impliqguen generacion de ruidos y vibraciones deben ser ejecutadas duran-

te el dia, fuera de los horarios de descanso, a fin de minimizar los efectos negativos de los ruidos y

vibraciones producidos.
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e El contratista debe proponer las fuentes de procedencia de los aridos, las que deben provenir de
canteras autorizadas. No se permitiran zonas de préstamo en el area de influencia de la obra, a ex-

cepcidn que se trate de la reutilizacion del material a remover.

Las actividades deben estar programadas para toda la vida util de la obra, por lo que el Contratista debe
incorporar aquellos Programas requeridos para el buen manejo del sistema ambiental. Debe prestar espe-
cial atencién al cronograma detallado, con fecha calendario, de las actividades propuestas teniendo en
cuenta posibles interferencias con las Actividades Sociales, Educativas, Culturales, Recreativas, Deporti-
vas y Religiosas, como asi también las actividades del Sector de la Produccion y de Servicios Publicos.
La empresa constructora y cualquiera de las partes intervinientes en la obra no deben dejar Pasivos Am-
bientales, para lo cual se deben implementar las medidas de mitigacion correspondientes a cada caso. La
inspeccion de Obra tendra a cargo el control de la mencionada implementacion.
Ante cualquier modificacion que se realice al proyecto o a la metodologia propuesta para su ejecucion, el
Contratista debe ajustar el PGA, que también debe ser aprobado por el Comitente. -
En cada uno de los programas del PGA, se deben incluir las siguientes secciones, sin perjuicio de agregar
aquellas que el Contratista estime necesario para la mejor interpretacion del mismo:

= QObjetivos

= Metodologia

= Medidas a Implementar

= Materiales e Instrumental

= Cronograma de tareas

= Personal afectado y responsabilidades

= Resultados esperables

A continuacion, se sintetizan algunos de los programas que, como minimo, se deben incluir en el PGA,
debiendo complementarse con otros que surjan de los monitoreas u otros procedimientos de manejo o que
el Contratista considere importante incluir en el PGA:

o De Ordenamiento de la Circulacion: Tendiente a asegurar la continuidad de la circulacion de peato-
nes, vehiculos y hacienda y el ordenamiento de la circulacion de maquinarias, camiones y vehiculos en
general que se encuentren al servicio del Contratista.

El contratista se debe realizar un procedimiento de Sefializacién, donde debe ajustarse a criterios de
aplicacion de “Sefalizacion Transitoria para Obras en la Via Publica Norma IRAM 3963” y/o en base a
las exigencias del procedimiento interno de OSSE, “SENALIZACION EN LA ViA PUBLICA” PO HS 17.

El mismo debe ser presentado con antelacién al inicio de obra al area de Higiene, Seguridad y Medio
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Ambiente. En donde ademas se indique en planos y/o croquis del lugar el tipo de sefializacién transito-

ria a implementar, en caso de realizar trabajos en rutas nacionales los planos deben estar aprobados

por vialidad nacional y cumplir con su normativa.

o De Control de Erosion: Debe incorporarse un programa de erosién edlica e hidrica en el Area de In-

fluencia de las obras que comprendan las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarro-

llar.

o De Manejo del Subsistema Natural: Debe indicar todas las medidas de proteccién, conservacion y

uso racional de los recursos naturales:

Suelo: la ejecucion de la obra implica un impacto sobre el suelo en el que se construird y sus ad-
yacencias, debido al uso de equipos, al almacenamiento y derrame de productos quimicos, al de-
poésito de basuras, a la remocion de tierras etc. las medidas de mitigacion para evitar o mitigar es-
tos riesgos, tales como impermeabilizacion de superficies, construccion de taludes de contencion
para los depésitos de productos quimicos, adecuada disposicion de residuos etc. deben ser expli-
citados en el PGA. Ademas, debe explicitarse aquellos suelos de alto potencial de licuefaccion. -
Agua: diversas operaciones de la obra pueden contaminar el agua superficial y subterranea, de-
primir las napas etc. Para preservar la calidad del agua del area se deben adoptar en el PGA me-
didas mitigadoras tales como el control de aguas residuales, el monitoreo de la calidad y cantidad
del agua consumida, la adecuada disposicion de residuos sélidos y semisélidos, etc. -

Aire: una consecuencia esperable en todo proyecto de infraestructura es la contaminacion fisica,
causada por ruido y vibraciones y quimica, por presencia de particulas, vapores, humos, etc. -
Ruido: el incremento del ruido por la actividad de la construccion se debe a factores tales como el
movimiento de maquinaria, de tierra, de vehiculos pesados, la presencia de operarios, la opera-
cion del sistema de ventilacién, etc. Para mitigar esta contaminacién deben tomarse en el PGA
medidas tales como realizar una estricta programacion del movimiento de camiones, carga y des-
carga, la eliminacion de ruidos ajenos a la actividad, fijacion de horarios de trabajo, etc. -

Contaminacién _quimica: el movimiento de materiales vy tierra, la operacion de plantas de hor-

migon, el funcionamiento de motores son operaciones que, entre otras, ocasionan incremento de
particulas, de gases tales como el anhidrido carbdénico, 6xidos de azufre, de nitrégeno, etc. A fin
de mitigar el impacto de esta contaminacion deben preverse en el PGA medidas tales como con-
trol de emisiones de fuentes fijas y moviles, iluminar los sectores donde la contaminacién dificulta

la visibilidad, informacién publica etc. -
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o De Vigilancia y Monitoreo: Definidas por el EIA realizado, los principales factores susceptibles de ser
afectados por la etapa constructiva, deben establecerse los distintos programas indicando parametros
a monitorear, frecuencias, lugares de muestreo y valores guias necesarios. -

o De Atenuacion de las Afectaciones a los Servicios Publicos e Infraestructura: Debe identificar
toda obra de infraestructura y de servicios publicos factible de ser afectada como consecuencia de la
construccién, comprendiendo las obras principales y complementarias, las actividades de transporte de
insumos o de movimiento de equipos y maquinarias que pudieran generar deterioro en la infraestructu-
ra o limitacién en la prestacion del servicio. Realizada esta identificacién se indicaran las medidas ne-
cesarias para minimizar la afectacion. -

o De Manejo de Desechos y Residuos: Debe especificarse en detalle la disposicion final de la totalidad
de desechos y residuos producidos, tanto por las obras principales como las complementarias (planta
de asfalto, hormigén, etc.), bien sea realizado por el Contratista o subcontratados a terceros. En este
programa se atendera en todo a la legislacién vigente en el tema en la jurisdiccion en que se realizara
la obra. En caso de involucrar varias jurisdicciones, se atenderan también las normas nacionales res-
pectivas. -

o De Comunicacion Social: El objetivo del presente programa sera desarrollar formas eficaces y efi-
cientes de comunicacion entre y con la comunidad involucrada con la obra, con las autoridades compe-
tentes (a nivel nacional, provincial y municipal), entidades intermedias, gubernamentales y no guber-
namentales. -

o De Preservacion del Patrimonio Cultural: El objetivo de este programa sera evitar el deterioro del
patrimonio histérico cultural del rea de la obra, exigiendo la interrupcion de la misma ante un hallazgo
de este tipo no previsto y la comunicacion inmediata a las autoridades competentes. S6lo se reiniciaran

las tareas cuando éstas asi lo autoricen. -

Desde la iniciacion de la obra hasta su recepcion definitiva, el Contratista debe operar el Plan de Gestion
Ambiental aprobado por la Inspeccion, siendo responsable por los perjuicios que pudiere ocasionar su in-
correcta o incompleta aplicacion. -

El cumplimiento de todos los articulos de la presente no recibira pago directo alguno, debiendo incluirse
sus costos dentro de Gastos Generales de cada item de la obra. -

Se deja expresamente establecido que lo enunciado los Articulos siguientes plantea, como minimo, los
lineamientos de los Programas que se deben incluir en el PGA, pudiendo ser incluidos otros que, a criterio

de la Inspeccidn, se solicitaren al respecto.
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Ordenamiento de la circulacion

- Objetivo:

Implementar un sistema de control y comunicacion entre el Comitente, la Contratista y la poblacion afecta-

da, de tal manera de garantizar una perfecta coordinacion de las actividades dispuestas en cada etapa de

operacién de obra. -

- Medidas a implementar

Se establecera que la velocidad de circulacion no supere los 40 Km/h.

Si existe energia eléctrica los frentes de obra afectados temporalmente, se instalaran balizas intermitentes

de cambio de colores: amarillo a rojo. De lo contrario, se debe prever un sistema de balizamiento a tales

efectos.

Segun las leyes vigentes y ordenanzas municipales, Vialidad Provincial y Nacional, se colocaran carteles

de sefializacion de: Precaucién, Transito pesado continuo, etc., normalizados.

La Empresa Contratista designara personal (banderilleros) para establecer controles policiales aleatorios.

Se ubicaran a distancias visibles con intercomunicadores, con el agregado de balizas portatiles en horario

nocturno.

En las rutas y calles con frecuencia de circulaciéon elevada, los transportistas de material para las obras

evitaran formar caravanas y se responsabilizaran a los mismos de los inconvenientes y transgresiones que

realicen de las normas de transito.

Mediante inspecciones de mecanica integral se verificara que los vehiculos que prestan servicios en la

obra o que se destinen al transporte, tengan 6ptimo estado de funcionamiento y en regla los requisitos

establecidos por la D.P. de Transito.

Para afrontar las contingencias (reparacion de calzadas o alguna obra existente, desobstruccion por mate-

rial volcado accidentalmente en el camino) que puedan ocurrir en todo el trayecto establecido para la circu-

lacién, se pondré a disposicién equipos, maquinarias y remolques.

En relacién a comunicaciones, se debe proponer un protocolo planteado a efectos de minimizar los tiem-

pos de interferencia u obstruccion de las vias de circulacion.

El contratista responsable de todos los aspectos de la obra, anticipadamente informara las tareas a des-

arrollar en las distintas etapas, por medio de:

e Personal competente y apto para la tarea de divulgacion de cortes e interrupciones de la zona por
obra.

¢ Impresién y entrega de folletos a vecinos en domicilios y en lugares de mayor concurrencia. Llevar un

registro de notificacion. Presentar formato en OSSE
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¢ Implementar del procedimiento de sefializacion de la obra (aprobado por OSSE)

Control de erosién

- Objetivo:

Minimizar el efecto de erosion del viento y de las corrientes de agua sobre el suelo en el entorno de las
zonas de trabajo, en las zonas de depdésitos de materiales de excavaciones y de canteras de extraccion de
material para incorporar en las obras. -

- Medidas a implementar

El acopio momentaneo o definitivo del material de excavacion debe compactarse y/o humedecerse. En el
caso de excavaciones planas de superficies debe ademas reducirse al minimo la cantidad de material
suelto. En el caso de trabajos en conducciones de agua, debe asegurarse su continuidad antes de la eje-
cucion de esos trabajos. -

Fuera de los horarios de trabajo las zanjas permaneceran tapadas con madera o planchas metélicas.
Medidas en relacién al Subsistema Natural (Suelo, Agua, Aire, Floray Fauna)

- Objetivo:

Evitar la alteraciéon de la calidad del aire (particulas y control de emisiones de vehiculos); Aportes de sedi-
mentos y alteracién de la calidad fisico quimica del agua; Susceptibilidad a la erosion del suelo; Pérdida de
la cobertura vegetal y alteracion de la fauna silvestre. -

- Medidas a implementar

Se realizaran todas las mediciones necesarias a lo largo y ancho del frente de trabajos y se confeccionara
un plano de guia para apoyo gréafico del plan de manejo ambiental del frente de trabajo, registrandose en
él los indicadores visibles de la existencia de instalaciones de descargas de agua en la localidad motivo
del proyecto que estaran a la vista, tales como cafierias de las descargas de los lavarropas a las acequias;
de camaras de teléfonos, electricidad, de conexiones de servicios, siendo las mas comunes las de agua
potable.

En la linea de trabajo proyectada para instalar la cafieria se realizaran los sondeos necesarios, para cono-
cer en la mayor cantidad posible de datos de las instalaciones existentes para cumplir con las metodolog-
fas que corresponda.

Se verificara que las maquinas que se emplearan para ejecutar los trabajos no derramen combustible o
aceite y se emplee métodos adecuados para cargas de combustible cuando esto se realice en la obra.

Se controlara que las maquinas a combustion interna tengan silenciadores aptos para limitar los ruidos por

debajo de 80 decibeles.
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Los trabajos de mantenimiento de las maquinas y cambio de aceite se deben ejecutar fuera de la zona de

trabajo. Se debe realizar en zonas apropiadas para tal fin, se debe hacerse con bandejas antiderrame y

dar disposicion final a los RRPP de acuerdo a ley vigente.

Para la rotura de pavimentos se debe trabajar en lo posible en horarios de comercio y/o prudentes para

evitar molestias al vecino en horario de descanso.

Con el material extraido de la excavacion, se determinara el tipo de suelo, su andlisis indicard como pro-

ceder: a transportarlos fuera de la obra o si es apto para almacenar a lo largo de la obra en forma ordena-

da y protegido de contaminaciones para su empleo en relleno y compactacion. El trasporte de aridos debe

cumplir con las exigencias solicitadas por SEAyDS para evitar el impacto que genera la actividad.

Se asegurard el funcionamiento continuo y sin desbordes de canales y acequias.

Se debe combinar con el personal de irrigacién de Hidraulica y los regantes para que no se produzcan

derrames cuando existen turnos de riego. De igual manera se debe asegurar la circulacion del agua de las

lluvias que se producen en nuestro medio. Evitando la formacion de lagunas o inundaciones a lo vecinos

En las zonas con revinicién por napa freatica elevada o por cercania de drenes con escorrentia con eleva-

dos tirantes, se realizara depresion de napa por el método mas apropiado que plantee la Contratista y su-

jeto a aprobacién por parte de la Inspeccion, acorde al caudal de las corrientes freaticas determinado por

estudios de la napa a deprimir, en el caso de trabajos paralelos a los drenes 6 canales permeables,

ademas de la depresion se alejara del frente de trabajo el agua del canal (o dren) por medio de bombeo e

impulsiones aguas abajo. -

Los trabajos de excavacion y manejo de suelos finos deben humedecerse para no afectar el ambiente con

polvo originado por las tareas de las obras. —

Vigilancia'y monitoreo

- Objetivos:

Con estas actividades se controlaran las demas actividades y trabajos, se determinan valores de los

parametros que definen las cantidades de las construcciones y del liquido tratado que estan establecidas

en las Especificaciones Técnicas de cada item que integra la obra, se controlaran el cumplimiento de las

medidas de mitigacién, se mediran las cantidades de obras ejecutadas y de materiales empleados, se con-

trolaran calidades de los equipos entre otros, incluyendo la mitigacion de las afectaciones a las actividades

de la poblacién durante las construcciones y la verificacién del funcionamiento del sistema. -

- Medidas a Implementar:

Entre las exigencias de los pliegos, se incluye la presentacion de las metodologias con sus medidas en

relacién a estos temas por la Contratista que debe incluir aspectos sobre el uso de los elementos pertinen-

tes.
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En el caso de monitoreos de calidad de materiales solidos integrantes de las instalaciones, se tendran la-
boratorios de Ensayo de Materiales que proveerd el constructor. Se recurrira al laboratorio tanto de mate-
riales, liquidos, gases y bioldgicos, constituido por la Contratista, segun lo establece el presente pliego,
todas las veces que sea necesario u otros afines. —

Atenuacion de las afectaciones a los servicios publicos e infraestructura

- Objetivos:

Identificar toda obra de infraestructura y de servicios publicos factible de ser afectada como consecuencia
de la construccién, comprendiendo las obras principales y complementarias, las actividades de transporte
de insumos o de movimiento de equipos y maquinarias que pudieran generar deterioro en la infraestructu-
ra o limitacion en la prestacion del servicio. Realizada esta identificacion se indicaran las medidas necesa-
rias para minimizar la afectacion.

- Medidas a implementar

Se incluird entre la vigilancia, personal instruido en el tema de prevencion de afectacion a los servicios
publicos con todos los elementos pertinentes.

Previo a una excavacioén y con el fin de evitar roturas en de los servicios publicos, la empresa tiene obliga-
cién de aplicar el criterio requerido de la resolucién SRT 503/14 donde exige que se debe realizar un anali-
sis previo al inicio de los trabajos:

o Clasificacion y estudio del tipo de suelos; caracteristicas fisicas y mecanicas.

o Capacidad portante, nivel freatico.

o Riesgos bioldgicos, alteraciones anteriores del terreno.

o Localizacién de las instalaciones existentes (agua, gas, electricidad, telefonia).

o Grado sismico del emplazamiento de la obra.

o Definir un método constructivo seguro.

o Memoria descriptiva de los trabajos.

Se revisara, observard (si es necesario lo presentado por el contratista) y dejara constancia de la aproba-

cion de parte de la Inspeccion.

Manejo de desechos y residuos

- Objetivo:

Evitar que éstos afecten el paisaje, la urbanizacion, la salud, el aire, el suelo y el agua ya sea superficial o
subterranea. -

- Medidas a implementar
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Las medidas predominantes a implementar son en su mayoria de los programas de: ordenamiento de la
circulacion, de control de erosién, de manejo del subsistema natural, de vigilancia, monitoreo y de contin-

gencia que puedan producirse.

Comunicaciones Sociales

- Medidas a implementar

Las medidas a implementar abarcan desde la organizacion de reuniones para explicar todos los aspectos
de la educacién sanitaria hasta las comunicaciones publicas y particulares que se requieran. Tener en ofi-
cinas del Comitente, de la Contratista y de la Inspeccién, informaciones unificadas para consultas, sistema
de registraciones de aportes y planteos, forma de tratamiento de éstos y de sus modificaciones. Asimismo,
se asegurara que las comunicaciones que se emitan por medios escritos, radiales, televisivos, correo
electronico méas las comunicaciones a los diversos entes que atienden los servicios, sean unificadas, y

preferentemente con la antelacion suficiente al comienzo de cada frente de trabajo.

Preservacion del Patrimonio Cultural

- Objetivos:

Evitar el deterioro del patrimonio histérico cultural del area de la obra, exigiendo la interrupcion de la mis-
ma ante un hallazgo de este tipo no previsto y la comunicacion inmediata a las autoridades competentes.
Solo se reiniciaran las tareas cuando éstas asi lo autoricen.

- Medidas a implementar:

Se adoptard como norma de procedimiento, las pautas y precauciones establecidas en el marco legal es-
pecificado en la “Ley de Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia” (Ley N° 6.801) Una vez producida
este tipo de contingencia se deben adoptar las siguientes acciones:

Cercado del area en cuestion.

Preservacion de los hallazgos para impedir que sean movidos, modificados, y/o alterados y asi evitar su
desnaturalizacion (Art. N° 21 de la Ley).

Denuncia en forma inmediata al Consejo Provincial de Patrimonio.

Convocatoria a especialistas para su tratamiento. Las excavaciones deben mantenerse cercadas de modo
de evitar el ingreso de personas ajenas a la obra. En obras donde puede haber hallazgos arqueolédgicos y
zonas periféricas de sitios y monumentos histéricos y culturales, el contratista debe contratar paleontélogo
o profesional de arqueologia o arquitectura especializado para acompafiar las obras con ese perfil.

La Autoridad de Aplicacion tendra un plazo perentorio para expedirse, fundamentando técnicamente la
autorizacion o no de la alteracion del bien, y en funcion del resultado de este analisis se continuara nor-

malmente o se reprogramaran las actividades del Plan de Trabajos previsto.
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Elaboracion del PLAN DE CONTINGENCIAS
La Contratista debe disefiar un Plan de Contingencias para la etapa de construccion que tiene como obje-
tivos:
= Minimizar y controlar las eventuales emergencias en el area de operaciones de la obra.
= Proveer de una herramienta de aplicacién inmediata cada vez que un incidente o siniestro pudiera
amenazar o vulnerar seriamente el medio ambiente, la salud humana y/o los bienes de la comuni-
dad.
= Proveer informacion basica para dar respuesta a incidentes tipo en la actividad sanitaria.
= Realizar simulacros con el personal de las distintas contingencias que pudieran surgir durante la
obra.
* Impedir la provision del servicio sanitario. -
Debe incluir programas particulares segun los distintos riesgos frente a: derrames de hidrocarburos, acci-
dentes viales, desmoronamiento de zanjas, sismo, incendio, ascenso de napas freaticas (revenicion en las
zanjas), viento zonda, heladas, etc.
El Plan de Contingencia sera manejado por el “Comité de Emergencias” conformado por OSSE, represen-
tantes del poder ejecutivo provincial, y municipal y empresas prestadoras de servicios que sera el érgano
responsable de la organizacion y coordinacion de acciones tendientes a mitigar, reconstruir y rehabilitar el
sistema dafiado ante las situaciones antes descriptas.
El plan de contingencia a desarrollar debe brindar las herramientas necesarias para que el comité de
Emergencias pueda desarrollar procedimientos y acciones ante las distintas situaciones, es decir acciones

previas a la ocurrencia de la contingencia, durante y después de la ocurrencia de la contingencia.
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