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REPARACION CALZADAS ASFALTICAS EN CALIENTE EN ZONAS DEL GRAN SAN JUAN Y SERVICIO
INTERIOR

Dptos.: CAPITAL — RIVADAVIA — SANTA LUCIA — CHIMBAS - RAWSON - POCITO — ALBARDON -
CAUCETE

CONTENIDOS DEL PLIEGO

Memoria Descriptiva

Pliego Particular de Condiciones

Documentacion Complementaria al Pliego Particular de Condiciones (en pagina web)
Pliego Complementario para la Redeterminacion de Precios (en pagina web)

Pliego Complementario Higiene y Seguridad en la Construccidn (en pagina web)

Pliego Complementario de Gestion Ambiental (en pagina web)

Especificaciones Técnicas Particulares

Modelo de Presentacién de Propuesta, Analisis de Precios, Presupuesto y Gastos Grales.
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REPARACION CALZADAS ASFALTICAS EN CALIENTE EN ZONAS DEL GRAN SAN JUAN Y SERVICIO
INTERIOR

Dptos.: CAPITAL — RIVADAVIA — SANTA LUCIA — CHIMBAS - RAWSON - POCITO — ALBARDON -
CAUCETE

MEMORIA DESCRIPTIVA

El motivo de la presente Licitacién es contratar los trabajos de Reparacion de Calzadas
Asfalticas en Caliente que fueran afectadas oportunamente por obras inherentes al servicio, en las
tareas de Operacion y Mantenimiento de las redes distribuidoras y colectoras en el Gran San Juany
Servicio Interior en zonas de los departamentos Capital, Rivadavia, Santa Lucia, Chimbas, Rawson.

Pocito. Albarddn y Caucete
Los trabajos a realizar comprenden:

- Corte, Excavacion, Relleno y Compactacion..................... 3595,00 m°>.

- Provisién y Colocacién de Carpeta Asféltica en Caliente... 11.235,00 m*.
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REPARACION CALZADAS ASFALTICAS EN CALIENTE EN ZONAS DEL GRAN SAN JUAN Y SERVICIO
INTERIOR

Dptos.: CAPITAL — RIVADAVIA — SANTA LUCIA — CHIMBAS - RAWSON - POCITO — ALBARDON -
CAUCETE

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

ARTICULO 12.- Objeto del presente Pliego:

La presente documentacidn tiene por objeto fijar las condiciones para el llamado a Licitacidn,
adjudicacidn, contratacion, ejecuciéon y mantenimiento hasta la recepcién definitiva de los trabajos
“REPARACION CALZADAS ASFALTICAS EN CALIENTE EN ZONAS DEL GRAN SAN JUAN Y SERVICIO
INTERIOR”, segun lo detallado en las Especificaciones Técnicas Particulares.

El presente Pliego y demds documentos de la Licitacidn, estan a disposicién de los interesados y
podran consultarse y descargarse sin costo, a través de la pagina web de OSSE:
WWW.0ssesanjuan.com.ar

ARTICULO 22.- Pliego General de Condiciones:

El Pliego General Unico de Condiciones de esta Licitacién, lo constituye el "Pliego General Unico de
Bases y Condiciones para la Contratacién de Obras Publicas" de la Provincia de San Juan.

ARTICULO 32.- Presupuesto Oficial:

El presupuesto oficial para la presente Licitacidn, asciende a la suma de Pesos Quinientos noventa y
nueve millones novecientos setenta y nueve mil quinientos ochenta y seis con 16/100 ($
599.979.586,16), valor este que incluye Gastos Generales, Beneficios e Impuestos.

ARTICULO 42.- Plazo de ejecucién de la obra:

El plazo de ejecucidn de los trabajos objeto de la presente Licitacion, sera de Ciento Ochenta (180)
dias corridos, sin ampliacién de plazo, salvo que esta sea pedida por la Administracidon a la
Contratista. El plazo de obra regira a partir de la fecha de firma del "Acta de Iniciacién de la Obra".

ARTICULO 5¢2.- Alcance de la Propuesta:

Se entendera que el interesado, antes de formular su oferta, ha examinado con todo detenimiento el
proyecto oficial, los Pliegos de Condiciones y demas documentacién de la Licitacién, y se habra
compenetrado, sin dudas ni excepciones, de su exacto alcance.

El Proponente, admite: a: Que se halla plenamente informado de cuanto se relaciona con la
naturaleza y situacién de los trabajos inherentes a la presente Licitacidn; b: Que conoce las
disposiciones, normas, resoluciones y ordenanzas de otros entes oficiales o privados ante los cuales
realizara los tramites necesarios, con la antelacién suficiente para no dilatar los plazos de provision y
puesta en obra previstos, y asumird las obligaciones dinerarias necesarias para la ejecucién de los
trabajos; c: Que el equipo técnico que propone tiene capacidad adecuada en cada una de las
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disciplinas que interviene en la ejecucién de los trabajos, d: Que se halla plenamente informado del
caracter, calidad y cantidad de equipos y materiales, sus especificaciones técnicas, como asi del
personal especializado y no especializado que debe emplear para la ejecucién de los trabajos; f: Que
conoce la situacién medioambiental existente;

Cualquier conclusion, determinacién, descuido, error u omision del proponente en la obtencién de la
informacién pertinente relacionada con los apartados anteriores, que pueda afectar de alguna
manera la ejecucidn de los trabajos, lo hara plenamente responsable de las consecuencias que se
puedan originar; por lo que no podra, posteriormente a la presentacion de la Propuesta, alegar
causal basada en el desconocimiento de los antecedentes y condiciones anteriormente establecidas,
ni solicitar resarcimiento econdmico de ningun tipo.-

ARTICULO 62.- Documento de la Propuesta:
l.- Forma de presentacion de las Propuestas:

1.- Sobre N° 1: Las Propuestas seran presentadas dentro de un sobre 6 paquete que se
denominard " Sobre N2 1", con la inscripcidn:

OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO
SOBRE N° 1

OBRA: REPARACION CALZADA ASFALTICA EN CALIENTE, CALLE
MENDOZA ENTRE PERFORACION Y BARRIO EL JAGUAL -
LOCALIDAD CARPINTERIA - DPTO. POCITO

Fecha de Apertura: .............

Este sobre o paquete, debidamente cerrado, contendrd en su interior la documentacién que a
continuacién se detalla:

a) Garantia de la Oferta. Segun el Articulo 142 del Pliego Particular de Condiciones.

b) Certificado de Capacidad de Contratacion y Capacidad Técnica, expedido por el Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas de San Juan, segin el Articulo 232 del Pliego
Particular de Condiciones o Certificado de Capacidad de contratacién Anual expedido por el
Registro Nacional de Constructores.

c) Declaracién Jurada y/6 certificacidon respectiva que acredite no ser deudor del Banco San
Juan Residual segun Articulo 21° del presente Pliego.-

d) Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Construccidn
(I.LE.R.I.C.) en un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 24° del presente Pliego.

e) e.1 Némina de equipos que el Oferente se compromete utilizar en la ejecucion de las tareas
objeto de la presente Licitacion, con descripcion complementaria adecuada para la
seleccién de la oferta segln lo establecido en el Articulo 339, del presente Pliego.

e.2 Metodologia de trabajo y personal técnico y superior afectado a la Obra, plantel del
personal con indicacion de cantidad y especialidad a utilizar en la ejecucién de las tareas
objeto de la presente Licitacion.

e.3 NAdmina de personal clave y sus antecedentes, organigrama, plantel del personal con
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indicacidn de cantidad y especialidad a utilizar en la realizacién de las tareas de verificacién
del Proyecto Licitado.
f) Declaracién de la Aceptacion de la Jurisdiccidon de la Justicia Provincial y Constitucién del

Domicilio Legal, segln Articulo 82 del presente Pliego.

g) Declaracién suscripta por el Proponente y Representante Téchico en la que conste el
conocimiento de la documentacién que integra el legajo y la aceptacidon de todas las
condiciones y requisitos alli expresados, conforme a la modalidad y condiciones
establecidas por el Articulo 72 del presente Pliego, certificado por escribano publico.-

h) Desighacidn de un Representante Técnico con la debida aceptacidn de éste y el respectivo
Certificado de Inscripcion y Habilitacion del Representante Técnico, expedido por el
Consejo Profesional de la jurisdiccién de residencia, Colegio de Ingenieros Civil de San Juan
o Consejo Profesional Técnicos de San Juan, segun el Articulo 292 del Pliego Particular de
Condiciones.

i) Constancia de inscripcidn del oferente ante ARCA segun el Articulo 182 de Presente Pliego, y
constancia de Inscripcién en el impuesto a los Ingresos Brutos de la Provincia de San Juan,
segun el Articulo 19° del presente Pliego.

j) Contrato Social y Estatuto, convenio para la constitucion de una Unién Transitoria de
Empresas (U.T.E.) 6 Consorcio, si correspondiera, debiendo acreditar las firmas obrantes en
el mismo mediante certificacién de Escribano Publico. Deberd indicarse en ellos,
ineludiblemente, la responsabilidad solidaria y mancomunada de cada uno de los
integrantes de la U.T.E. frente al contratante, segun el Articulo 252 del presente Pliego.-

k) Antecedentes econdmicos-financieros de la empresa a través de la presentacién de los
ultimos tres balances certificados por el correspondiente Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas, acompaniando Antecedentes comerciales y bancarios. En caso de que el
Oferente no esté obligado a confeccionar balances, debera presentar Certificacion de
Ingresos y Manifestacion de Bienes, por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas, con
fecha de emisidn no superior a 6 (seis) meses. En el caso de que la certificacion haya sido
emitida por el consejo de ciencias econdmicas en forma digital, se debera presentar en CD
o DVD, no regrabable, rotulado y firmado con marcador indeleble y una impresién de la
misma.

1) Antecedentes técnicos sobre obras similares, en caracteristicas y magnitud a la licitada,
indicandose para cada obra: denominacién, lugar de emplazamiento, comitente, direccion
y teléfono, fecha de iniciacién y recepcion definitiva, monto original del contrato y fecha
del mismo, memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del Equipamiento y
demas recursos utilizados, para cada obra, certificado de que la misma fue ejecutada por el
oferente, emitida por los respectivos comitentes.

m) Listado de obras en ejecucién indicando comitente, monto contractual, fecha de iniciacidn,
grado de avance y fecha prevista de terminacion, estado actual de la obra (en ejecucidn,
paralizada, etc.)

n) Obras afines a la presente Licitacién en proceso de adjudicacion y/o contratacion.

o) Declaracidn Jurada de conocimiento y de real cumplimiento en caso de ser adjudicatario, de
toda la Normativa Legal en materia Ambiental vigente, en todos los dmbitos donde se
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desarrollen actividades inherentes a la ejecucidon de las tareas objeto de la presente
Licitacién, comprometiéndose a implementar las medidas de mitigacion de Impactos
Ambientales Negativos.

p) Certificado de Inscripcidn y Habilitacién expedido por el Consejo Profesional de Ingenieros

de San Juan o de algun Ente Nacional Oficial reconocido, del Coordinador de los Servicios
de Higiene y Seguridad Matriculado designado por el oferente, segun el Articulo 302 del
Pliego Particular de Condiciones. -

q) Declaracién Jurada de conocimiento y de real cumplimiento en caso de ser adjudicatario de
toda la Normativa Legal en materia de Salud, Higiene y Seguridad vigente, en todos los
ambitos donde se desarrollen actividades inherentes a la ejecucidn de las tareas objeto de
la presente Licitacién, comprometiéndose a implementar el Programa de Seguridad Unico
par a todas las tareas objeto de la presente Licitacion.

r) Constancia de aceptacion y conocimiento de impuestos municipales rubricado por el
Municipio correspondiente, segun Articulo 342 del Pliego Particular de Condiciones. -

s) Certificados de habilitacion municipal para realizar los trabajos de la presente Licitacidn
expedido por cada municipio, segun Articulo 112 del Pliego Particular de Condiciones y
Constancia de aceptacion.

t) Inscripcion en el Registro de proveedores y destinatarios de pagos (R.U.P.E.)

u) Certificado de Libre Deuda de OSSE en un todo de acuerdo a lo detallado en el Articulo 202
del presente Pliego.-
v) Un sobre 6 paquete cerrado, que se denominara "Sobre N2 2" .-

2.- Sobre N2 2: En el que se inscribird la denominacidon de la obra, fecha de Licitacién, nombre del
proponente, y que contendra:

a) Oferta propiamente dicha segin “Modelo de Formulario para presentacion de Propuesta”.

b) Cémputo y Presupuesto desagregado por items, indicando unidad de medida, cantidades,
precios unitarios, sub totales e incidencia en Presupuesto Total, segun los Art. 92y 109 del
Pliego Particular de Condiciones, respetando obligatoriamente archivo Excel del modelo
S.I.G.0.P., el que se adjunta en pagina web.

c) Los analisis de precios de cada uno de los items y subitems, que integran la obra,
desagregados en todos sus componentes, detallando Materiales, Mano de Obra, incluyendo
cargas sociales y tributarias y Equipos. A fin de facilitar el calculo de las probables
redeterminaciones de precios, en un todo de acuerdo al Decreto Provincial N2 006/23, se
debera completar en cada planilla de Andlisis de Precios las columnas referidas a Datos de
Redeterminacién con Cédigo y Descripcion de TODOS los componentes del item, debiendo
contener y ser coincidente a lo indicado en hoja Insumos y respetando obligatoriamente
archivo Excel del modelo S.1.G.0.P., el que se adjunta en pagina web.

d) Detalle de la composicién del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados en Gastos
Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa, respetando obligatoriamente archivo
Excel del modelo S.1.G.0O.P., el que se adjunta en pagina web.

e) Plan de Trabajo y Grafico de Inversiones previstas, segln el Articulo 112 del presente Pliego.
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f) Archivo digital en CD o DVD, no regrabable, rotulado y firmado con marcador indeleble, del
archivo Excel, “REPARACION CALZADA ASFALTICA.xIsm”, en un todo de acuerdo al
S.I.G.0.P., en todos sus componentes, Computo y Presupuesto, Plan de Trabajos, Curvas de
inversiones, Analisis de Precios, Gastos Generales, etc.

Il.- Causa de Rechazo de la Propuesta:

1.-Serd causal de rechazo automatico de la oferta, e impedird la apertura del Sobre N° 2,
devolviéndose de inmediato toda la documentacion al proponente si en el Sobre N° 1, se
comprueba la no presentacion de lo solicitado en los puntos I.1.a) Garantia de la Oferta; I.1.b)
Certificado de Capacidad; I.1.u) Certificado Libre Deuda de OSSE y I.1.v) Un sobre o paquete
cerrado, que se denominara "Sobre N° 2”.

2.- Ante la falta de la documentacion solicitada en los puntos I.1.c); 1.1.d), I.1.e), 1.1.f) , I.1.g),
I.1.h), 1.1.i), 1.1.,j), 1.1.k), L.1.1), 1.1.m), I.1.n), I.1.0.), I.1.p), 1.1.q), I.1.r), I.1.s), y L.1.t) le serd
otorgado al proponente un plazo de horas 24 hs. para su presentacion, plazo que vencera
indefectiblemente a la hora 12 del dia inmediato posterior al acto de apertura. Ante la no
presentaciéon de lo solicitado en el punto I.1.t), se dard un plazo de 48 hs, para su
presentacion.

Para el caso de que exista al menos un (1) proponente cuyo Sobre N° 1 se encuentre en las
condiciones descriptas en el punto antes citado, la Comision de Apertura, podra prorrogar por
cuarenta y ocho horas (48 hs.) la apertura, quedando notificados en forma automatica del
motivo y de la prérroga la totalidad de los proponentes. En todos los casos los Sobres N° 2 que
forman parte de cada Propuesta quedan reservados en la caja de seguridad de OSSE.

En el dia y hora fijado por la Mesa de Apertura serdn abierto los Sobres N° 2 solo las ofertas
que hayan dado cumplimiento con todos los requisitos indicados para el Sobre N°1

3.- La falta de presentacion en los sobres N° 2 de cualquiera de los requisitos indicados en los
puntos 1.2.a), 1.2.b), 1.2.c), 1.2.d), 1.2.e) y 1.2.f) serd causal de rechazo de la Propuesta
devolviéndose toda la documentacién al proponente.

No seran tomadas en consideraciéon aquellas Propuestas que modifiquen la base de la
Licitacion o aquellas que presenten enmiendas, raspaduras o correcciones entre lineas o
errores que no hayan sido salvadas al pie de las mismas.
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lll - Impugnaciones

Las observaciones e impugnaciones se regiran por lo dispuesto en el Decreto N2 2796-OSP-80,
modificatorio de los Apartados tercero y cuarto del punto 102 del Art. 132 de la Reglamentacion de la
Ley de Obras Publicas. Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes, los Oferentes podran impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnacion
debidamente fundado, debera ser acompafnado por una garantia equivalente al uno por ciento (1%)
del importe total de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. Estas impugnaciones
seran resueltas conjuntamente con la adjudicacidén y contestadas en esa oportunidad.

Los Oferentes podran formular impugnacién fundada a la adjudicacién, acompafando una garantia
equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial, en los términos y por los
medios recursivos previstos en la legislacion vigente.

Las garantias deberdn constituirse mediante depdsito efectivo en el Banco San Juan, Cuenta 1720/0,
sucursal de Av. Libertador y Mendoza. Dichas garantias seran devueltas a quienes las constituyeron
solamente en caso que dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las
impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasaran a O.S.S.E.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no serdn
admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente serd necesaria la simple notificacion por Nota
del Comitente.

ARTICULO 72.- Aceptacion del Pliego Licitatorio:

El Proponente debera presentar una Declaracion Jurada suscripta por el Proponente y Representante
Técnico en la que conste el conocimiento de TODA la documentacidn que integra el Legajo de la
presente Licitacién, todas las enmiendas y Notas Aclaratorias y la aceptacion de TODAS las
condiciones y requisitos alli expresados.

Dicha documentacidn debera ser certificada ante Escribano Publico.

ARTICULO 82.- Jurisdiccion de la Justicia Provincial y Domicilio Legal:

El proponente debera presentar una Declaracidn Jurada donde conste que, para cualquier cuestién
judicial que se suscite, acepta la jurisdiccidon de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de
San Juan, debiendo constituir domicilio legal en la misma.

ARTICULO 92.- Sistema de Contratacion:

La Licitacidn se realizara por el sistema de unidad de medida y precios unitarios, segin se indica en
los items que figuran en las Planillas de Propuesta, Cémputo y Presupuesto.

ARTICULO 102.- Presentacion de Propuestas:

La presentacion se admitird hasta el dia y hora indicados en el llamado para el Acto de Apertura. La
documentacion presentada después de la hora establecida para la apertura sera devuelta sin abrir.
Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Condiciones y no omitir
la presentacion de ninguna informacion, documento y/o archivo solicitado. Esta omision o la
comprobacién de que cualquier informacidn proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz,
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completa o adulterada, motivard el rechazo y aplicacidon de las penalidades que en cada caso se
establece.

Se realizara la cotizacién de los precios unitarios de acuerdo al Articulo 62, de cada uno de los items
de la obra, empleando como modelo la planilla adjunta de andlisis de precios, respetando
obligatoriamente archivo Excel del modelo S.I.G.O.P., el que se adjunta en pagina web.

La suma de los productos del precio unitario cotizado por la cantidad computada del respectivo item
que figura en la mencionada planilla, constituird el precio total de la oferta.

Para la Propuesta se deberd utilizar el modelo S.I.G.O.P. del Ministerio de Infraestructura Agua y

Energia de la Provincia de San Juan, mediante el archivo Excel, adjunto en pdagina web, siendo
completado en los componentes, Datos, Analisis de Precios, Gastos Generales, Insumos, Equipos,
Rendimientos, Coeficiente Equipos, indices, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones, etc. Los datos
de todas las planillas se encuentran vinculados, relacionados con férmulas y redondeado con dos
decimales, por lo que no deben ser modificados ni adulterados, ni incorporadas nuevas columnas, la
Comisidn de adjudicacién, si detectara algun tipo de adulteracién en el archivo original, podra
rechazar la Propuesta al momento de su evaluacion.

Asi mismo se debera completar en cada planilla de Analisis de Precios las columnas referidas a Datos
de Redeterminacién con Cddigo y Descripcion de TODOS los componentes del item, debiendo
contener y ser coincidente a lo indicado en hoja Insumos y respetando obligatoriamente archivo
Excel del modelo S.1.G.0.P., el que se adjunta en pagina web.

Toda la documentacién de la presente Licitacidon debera presentarse por duplicado.

ARTICULO 112.- Certificado de Habilitacién Municipal:

El proponente presentara en el Sobre N2 1 certificados donde conste que el mismo se encuentra
habilitado para ejecutar los trabajos referentes a Reparacidn de calzadas, dichos certificados
deberan ser emitidos por cada una de las Municipalidades que a continuacion se detallan:

e CAPITAL

e RIVADAVIA

e SANTA LUCIA
e CHIMBAS

e RAWSON

e POCITO

e ALBARDON

e CAUCETE

Si los certificados requeridos no se presentan durante el acto de la apertura, se otorgara un plazo de
48 horas después de la conclusion del acto de apertura para su entrega.

ARTICULO 122.- Régimen Legal:

La ejecucion de los trabajos objeto de la presente Licitacién se licitard, contratard y ejecutara de
acuerdo al Régimen de la Ley Provincial N2 128-A de Obras Publicas, con Decretos Reglamentarios N2
3523-1972-A, 1633-1989-A y 1821-1993-A, sus modificaciones y reglamentaciones, como asimismo
se aplicard la legislacién laboral y previsional en vigencia.-

Para el desarrollo de los trabajos se aplicaran las siguientes:
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e Normas de la Direccion Nacional y Provincial de Vialidad

e Normas y reglamentos de los prestadores de servicios eléctricos, de gas natural, sanitarios,
telefdnicos, etc.

e Normas y reglamentos de la Direccién General de Arquitectura y de Planeamiento y Desarrollo
Urbano de la Provincia de San Juan

e Leyde Higiene y Seguridad y Especificaciones Técnicas sobre “Salud, Higiene y Seguridad”

e Ley Provincial N2 511-L, en adhesidn a Ley 24051 sobre Residuos Peligrosos y Decreto
Reglamentario 831/93. Resolucidn 233/86 de la Secretaria de Transporte de la Nacidn.

e Ordenanzas Municipales vigentes.

También serdn de aplicacion aquellas reglamentaciones de las empresas de servicios publicos

nacionales, municipales o privadas que interfieran en el area de ejecucion de las tareas.

El Contratista declara tener pleno conocimiento de todas las Leyes y Normativas enumeradas

precedentemente, como asi también en materia de construccién de asfaltos. Independientemente

de ello, el Comitente podra requerir el cumplimiento de otras normas cuando a su juicio esto resulte

conveniente y necesario para una correcta ejecucion de las tareas.

ARTICULO 132.- Redeterminacién de Precios:

A los fines de la Redeterminacion de precios en la presente Licitacion, rige lo establecido por el
DECRETO ACUERDO N2 0006/23 de la Provincia de San Juan.

Conforme a lo mencionado en los Articulos N2 2 y N2 5 del DECRETO ACUERDO N2 0006/23, las
redeterminaciones de precios en los contratos se realizaran de manera automatica todos los
meses, quedando determinados la adecuacién de precios producida, el mes al que corresponde su
aplicacion y el nuevo monto de la garantia de contrato que debe integrar el Contratista.

El Oferente debera presentar junto con la Oferta (en formato Fisico y Soporte Digital), el Presupuesto
desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y precios unitarios, y/o su
incidencia en el precio total cuando corresponda; y los Analisis de Precios o estructura de costos para
cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y
tributarias. La presentacién de la oferta debera respeta las pautas establecidas en el apartado N°8
del Anexo | del Decreto N°0006/23.

A los efectos de Redeterminacidon de la presente obra se tomardn como referencia los indices
asignados a cada insumo de los Andlisis de Precios de la Oferta, de conformidad con lo establecido
en el DECRETO ACUERDO N2 0006/23 de la Provincia de San Juan, para lo cual se deberd completar
en cada planilla de Analisis de Precios las columnas referidas a Datos de Redeterminacién con Cddigo
y Descripcion de TODOS los componentes del item, debiendo contener y ser coincidente a lo indicado
en hoja Insumos y respetando obligatoriamente archivo Excel del modelo S.I.G.O.P., el que se
adjunta en pagina web. Los indices a utilizar para cada uno de los insumos deberan ser
obligatoriamente tomados del INDEC o del IIEE-SJ, segun el listado de cddigos-descripcion incluido
en la pestafia “Indices” del archivo Excel del modelo S.1.G.O.P.

Asi mismo queda expresamente aclarado que los precios bdsicos para los calculos de la
Redeterminacion de precios, seran a la fecha de apertura de la Licitacién, los que deberan ser
racionales y tendran que considerar todos los elementos que intervienen en la correcta ejecucién de
cada item. El Comitente se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea necesarias
(caracteristicas, marcas, especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado, e
incluyendo la revisidon de indices asignados para la Redeterminacion de precios si los mismos no
guardan relacién con el insumo a proveer), antes de la adjudicacién, o rechazar una oferta si a su
solo juicio, los analisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones importantes.-
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Se debera utilizar el modelo S.I.G.O.P. del Ministerio de Infraestructura Agua y Energia de la
Provincia de San Juan, mediante el archivo Excel, adjunto en pdagina web.

ARTICULO 142.- Garantia de la Oferta:

La garantia de la oferta, consistird en una suma equivalente al 1% (uno por ciento) del importe del

Presupuesto Oficial, y Unicamente podra ser constituida mediante:

a) Depdsito en dinero efectivo o transferencia bancaria a la Cuenta N° 00180017200, CBU
0450018601800000172005, Razdn Social OSSE, CUIT 30999032849, sucursal Banco de San Juan
ubicada en Av. Libertador Gral. San Martin y calle Mendoza, indicando como referencia el nimero
del presente llamado a Licitacion.

b) Seguro de Cauciéon Cancelado, a nombre de O.S.S.E., contratado ante Compafiia Aseguradora
autorizada, con domicilio legal en San Juan.
El oferente deberd presentar en el Acto de Apertura, recibo de cancelacién de pago del Seguro
hasta el vencimiento del mantenimiento de la oferta emitido por la Compafiia y/o comprobante
original de depésito en cuenta bancario o de transferencia bancaria. Caso contrario se tendrd por
no presentada la garantia de oferta.

Las garantias que se constituyen conforme al punto a), no devengaran intereses por el tiempo de

depdsito en tal caracter, hasta su efectiva devolucién.

ARTICULO 152.- Plazo de Mantenimiento de la Oferta:

Los proponentes se obligan a mantener sus propuestas en todas y en cada una de sus partes, sin
alterar las condiciones y precios, durante un plazo de Sesenta (60) dias corridos, que regira desde el
dia siguiente de la apertura de la Licitacion. -

ARTICULO 162.- Garantia de Contrato:

A los efectos de formular el Contrato de Obra Publica, el Oferente que resultard adjudicatario,
debera presentar dentro de los diez (10) dias de habérsele comunicado la adjudicacién formalmente,
la garantia prevista en el Art. 229 de la Ley 128-A de Obras Publicas, la que Unicamente se podra
constituir mediante las modalidades establecidas en el Articulo 142 del presente Pliego Particular de
Condiciones.

Igualmente, la sustitucién de la garantia solo podra formalizarse por alguno de dichos medios, en
este caso, de optarse por Seguro de Caucidn, este sera contratado por ante Compaiiia Aseguradora
autorizada, con domicilio legal en San Juan, debiéndose presentar simultdaneamente constancia de
cancelacion del pago de dicho seguro hasta el vencimiento del plazo contractual establecido. Se deja
expresamente aclarado que la sustituciéon de garantia es solo por la garantia del contrato, no
habiendo posibilidad de la sustitucion en el caso del fondo de reparo, el cual se descontara de cada
uno de los certificados de pago.

La garantia debera ser presentada por duplicado por Mesa de Entradas de OSSE. Se toma como
tiempo maximo, para la entrega del contrato firmado por parte de la contratista, un plazo no mayor
de 30 dias corridos, a partir de la notificaciéon formal de adjudicacidn, segun se estipula en el Art.

) .
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N°22 de la Ley 128-A.

ARTICULO 172.- Garantia de la Ejecucién de la Obra 6 Fondo de Reparo:

En un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 53 de la Ley N2 128-A, del importe de cada
Certificado, excepto los de Acopio ¢ Intereses, se deducira el 5% que repondrd hasta la Recepcién
Definitiva como garantia de la ejecucién de la obra é como Fondo de Reparo. Este depésito podra ser
sustituido por un seguro de Caucidon emitido a favor de OSSE, seguro éste que serd contratado ante
Compaiiias Aseguradoras autorizadas, con domicilio legal en la Provincia de San Juan debiéndose
presentar simultaneamente constancia de cancelacién del pago de dicho seguro hasta la fecha de
Recepcion Definitiva de los trabajos contratados.

ARTICULO 182.- Obligatoriedad de Discriminar el L.V.A.:

Los oferentes estan obligados a acreditar su inscripcion ante el ARCA. En el caso de cumplir la
condicion de "Responsable Inscripto" en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), deberan discriminar
obligatoriamente en su Oferta el impuesto al valor agregado. En el caso de que asi no lo hicieren, sus
ofertas seran consideradas como formalizadas con IVA incluido.

Con relacidn a la facturacién deberdn observar las disposiciones vigentes de la AFIP. -

ARTICULO 192.- Obligatoriedad de Inscripcion en Ingresos Brutos:

Los oferentes estan obligados a presentar la constancia de inscripcidn en el impuesto a los Ingresos
Brutos de la Provincia de San Juan, ¢ certificacidn de inscripcién en el Convenio Multilateral. -

ARTICULO 202.- Deudas por Servicios prestados por 0.S.S.E:

El Oferente debera presentar en el Sobre N2 1 Certificados de Libres Deudas emitidos por
Departamento Comercial de OSSE por los servicios prestados sobre el o los inmuebles de los cuales
el Oferente sea el titular registral de dominio, debiendo coincidir con lo expresado en Anexo Il de la
Decision N2 1500/08. Uno de los declarados debera coincidir expresa e indefectiblemente con aquel
en el cual tenga emplazado el asiento principal de sus negocios, sedes, agencias, etc., o domicilio
constituido dentro de la provincia de San Juan.

Para los oferentes que no posean inmuebles de su propiedad en la provincia de San Juan o sin
servicios de OSSE, deberan solicitar un Certificado de no propiedad, ni tenencia o posesion de
inmuebles dentro del radio cubierto por OSSE, por Mesa de Entradas (Av.J.l.de la Roza 272 oeste)
mediante Nota dirigida al Presidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado.

Dichos certificados deberan ser solicitados con un plazo no menor a TRES (3) dias habiles previos a la
fecha de Apertura del presente llamado a Licitacidon y tendran una validez de treinta (30) dias
corridos a partir de su otorgamiento.

De acuerdo a lo dispuesto por Decision N2 241/95 y Decisién 1.500/08, al momento de hacerse
efectivo el pago de los certificados, el Contratista no debera adeudar suma alguna a O.S.S.E. por
servicios a los inmuebles que tenga denunciados a su nombre o en el que sea asiento principal de sus
negocios. -

ARTICULO 212.- Certificado de No deudor de Banco San Juan Residual:

En un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N2 643-A con Decreto Reglamentario
1781-2000-A y la Decision N° 821-04 de OSSE, el Oferente debera presentar la correspondiente
Certificacion respectiva que acredite NO ser deudor del Banco San Juan Residual, 6 su caso,
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encontrarse bajo las condiciones establecidas en el Articulo 17° de la citada Ley.-

ARTICULO 22°.- Vigencia Disposicién N° 004-GA-00:

Se deja expresamente aclarado que para el acto de Apertura de la presente Licitacién rige lo
dispuesto en la Disposicién N° 004-GI-00 "La Comision de Apertura podra fijar un cuarto intermedio
de hasta 24 hs. habiles, para realizar las observaciones y reclamos que pudieran surgir por los
oferentes presentes en el Acto de Apertura. En el Acta que se labre quedara constancia de lo
actuado con la firma de los miembros de la Comisidn de Apertura y los Oferentes, quedando éstos
fehacientemente notificados de la fecha y hora de reanudacién del acto".

ARTICULO 232.- Certificado de Habilitacién y Capacidad:

El proponente presentara el Certificado de Habilitacion y Capacidad emitido por Registro Provincial
de Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San Juan, en el que conste que su capacidad
libre de contratacion, y le permita concurrir a la Licitacion; encuadrando como “Obra VIAL”.

Los oferentes deberan tener una capacidad de contratacidn igual o superior al monto que resultare
de la siguiente formula:

12[meses]
Cap. > PO.x——
Plazo[meses]

Siendo:
Cap.= la capacidad de contratacién, expresado en Pesos (S) o moneda de curso legal vigente.-
P.0.= el monto del Presupuesto Oficial, expresado en Pesos (S) o moneda de curso legal
vigente.-
Plazo: el Plazo de ejecucion de la obra, expresado en meses.
Asi mismo, los oferentes deberan demostrar, mediante presentacion de Certificado expedido por
Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San Juan, tener una
Capacidad Técnica por un monto igual o superior al que resultare de la férmula anterior.
Para la obtencién de las Capacidades, tanto técnica como de Contratacion, para el caso de U.T.E. la
socia principal debera tener como minimo un 40% del valor requerido segun féormula, debiendo
completarse el resto hasta el 100% con la sumatoria de capacidades de las otras empresas
integrantes, no pudiendo ser la capacidad de estas otras socias en ningun caso inferior al 20% de la
capacidad solicitada.
Todas las empresas que conformen la U.T.E. deberan estar Inscriptas en el Registro Provincial de
Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San Juan, de lo contrario, se dara por desechada
la oferta de la U.T.E.
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ARTICULO 242.- Constancia de Inscripcion en el I.E.R.I.C.:

En un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 32° de la Ley N° 22.250, el proponente debera
presentar la constancia de la inscripcion anual en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria
de la Construccién (l.E.R.I.C.).-

ARTICULO 252.- Unién Transitoria de Empresa (U.T.E.):

En el caso de que dos 6 mas sociedades comerciales se presenten asociados a la presente Licitacidn,
deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, debiendo presentar Ila
documentacién que avale la intencién de la formacion de una Unidn Transitoria de Empresas (U.T.E.)
certificada ante Escribano Publico. Una vez presentadas a la Licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracién (es decir cambiar, aumentar y/o disminuir el nimero de empresas
y/6 las empresas que la componen en toda actuacion relacionada con la presente Licitacion y en caso
de ser contratada, no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del
mismo.

La duracién de cada una de las sociedades comerciales y de la U.T.E., deberd superar por lo menos
en dos afios calendario, a partir de la fecha del Acta de Recepcién Definitiva de los trabajos
contratados.

Los Representantes Legales de las sociedades y de la U.T.E., deberan acompafiar constancia de que
estdn facultados para contratar en su nombre.

En cuanto a la capacidad de contratacion, se establece que una de las empresas integrantes de la
U.T.E., debera reunir por si sola una capacidad de contratacion no inferior al 51% de la capacidad
requerida.

Una misma empresa no podrd presentar simultdneamente dos 6 mas propuestas, ya sea sola 6
integrando una 6 mas U.T.E.

Cada una de las empresas asociadas debera presentar todos los documentos legales, financieros y
técnicos solicitados en el presente Pliego Particular de Condiciones.

ARTICULO 26°.- Compre Sanjuanino:

En la presente Licitacién rige lo establecido en la Ley Provincial N° 158-A y su Decreto Reglamentario
N° 1092-2000-A, dejandose expresamente aclarado que para gozar del beneficio de la ley citada, las
ofertas deberdan ir acompafiadas del certificado expedido por la Contaduria General de la Provincia.-
La Unica oportunidad para presentar el certificado antes citado, es con la Propuesta. Toda
presentacién posterior serd considerada como extemporanea y se tendra al certificado como “No
presentado”.-

ARTICULO 272.- Plazo para Evacuacién de Consultas y Aclaraciones de Oficio:

Durante el plazo para la preparacion de las propuestas fijado para la apertura de la Licitacién, los
interesados podrdan formular consultas Unicamente a través de la pagina web
(www.ossesanjuan.com.ar) relativas a la documentacién. Se establece, para formular consultas por
parte de los interesados, un plazo minimo de diez (10) dias habiles previos a la apertura de las
propuestas. Las aclaraciones correspondientes seran evacuadas mediante circulares emitidas por
0.S.S.E. a todos los interesados en la pagina web www.ossesanjuan.com.ar hasta tres (3) dias antes
de dicha apertura.-

O.S.S.E. si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio mediante circulares sin
consulta, hasta tres (3) dias antes del fijado para la apertura.
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Tanto las consultas como las circulares con o sin consulta que se emitan, serdn notificadas a través
de la pagina web de O.S.S.E. y pasaran a formar parte de la documentacién licitatoria. Sera exclusiva
responsabilidad de los interesados contar con dichas circulares aclaratorias. -

ARTICULO 28°.- Mejora de la Oferta:

Si luego del andlisis cuantitativo, resultaran dos o mas ofertas econémicas idénticas, se podra invitar
a los que la hayan formulado a que las mejoren. Las propuestas de mejoras se presentaran también
bajo sobre cerrado que se abrird en el dia y hora que al efecto se fije, labrandose acta en presencia
de los interesados que concurran. De persistir la igualdad, se adjudicara luego en un sorteo publico.-

ARTICULO 29°.- Representante Técnico:

El Contratista podra asumir personalmente la conduccién del trabajo, siempre que posea titulo
habilitante al efecto de Ingeniero Civil o Técnico con el respectivo Certificado de Inscripcién y
Habilitacidn y siempre que tenga antecedentes de haber trabajado en obras similares a la que se
licita que satisfagan al Comitente. En el caso de que no llene el Contratista esos requisitos, las obras
seran conducidas por un representante del mismo, que cumpla esas exigencias. No podran ser
representantes del Contratista, los profesionales empleados de la Reparticion hasta haber
transcurrido el plazo de seis (6) meses después de la fecha de cesacidn de sus servicios en la misma. -

ARTICULO 30°.- Responsable de los Servicios de Higiene y Seguridad Matriculado:

El oferente debera designar bajo Declaracion Jurada el “Responsable de los Servicios de Higiene y
Seguridad” de los trabajos objeto de la presente Licitacién, con la debida aceptacion de éste
(mediante Declaracion Jurada), siempre que posea titulo habilitante al efecto. Asi mismo, debera
presentar en el Sobre N°1 de su oferta el Certificado de Inscripcion y Habilitacion expedido del
profesional designado por el Consejo Profesional de Ingenieros de San Juan, Colegio de Ingenieros
Civiles de San Juan, Consejo Profesional Técnico o Consejo Profesional de Higiene y Seguridad
Laboral segln corresponda.

ARTICULO 31°.- Porcentaje de Personal Argentino y Salario Minimo:

La Contratista empleara por lo menos el 90% de personal argentino, en cuanto al pago de los salarios
debera ajustarse a la legislacion laboral y previsional vigente, a tal fin la empresa contratista debera
presentar mensualmente a la Inspeccidn, la siguiente documentacién:

* Listado del personal afectado a la obra donde figure: Apellido y Nombre, documento de

identidad, nacionalidad y cédigo Unico de identificacion laboral (CUIL).

* Constancia del pago de las remuneraciones debidamente firmado.

* Copia de los comprobantes de pago mensual a la Administracion Federal de Ingresos
Publicos (A.F.I.P), debidamente sellado y firmado, correspondiente a los aportes al Sistema
de Seguridad Social.

* Constancia de cuenta bancaria de la cual sea titular el contratista.

* Cobertura de riesgo de trabajo.

Todo de conformidad al Art. 30° de la Ley de Contrato de Trabajo.
Se deja expresamente aclarado que el pago de los certificados quedara sujeto a la presentacién de la
documentacioén antes sefialada. -
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ARTICULO 322.- Equipo Minimo:

El proponente deberd demostrar que dispone del equipo minimo requerido necesario para ejecutar
la obra, en excelente estado de mantenimiento, pudiendo ser rechazados alguno o todos los
componentes cuando estos no satisfagan los requisitos exigidos, debiendo ser reemplazados en el
tiempo que se le indique.
El equipo minimo requerido sera el siguiente:

* Un equipo para corte por aserrado de calzada asfaltica (sierra circular).

* Una retroexcavadora.

* Una minicargadora con accesorio de retroexcavadora.

* Un martillo neumatico 1500W.

* Una Planta de Asfalto en caliente

* Un compactador tipo canguro o pison tipo vertical

* Un compactador de plato rana

* Un camién con volquete con una carga aproximada de 5 m°.

* Un Rodillo Vibrador Autopropulsado.

* Una mochila para regado de liga.

* Camioneta Pick-Up 4 x 2 motor de 2.500 cm3, doble cabina, con cap. minima 1 tn. modelo

2020 en adelante.

Asimismo deberd aclarar si los mismos son propios o alquilados, acreditando, segin corresponda,
propiedad o compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

La Planta podra ser propia, alquilada o tener el Oferente un contrato de provision de mezcla asfaltica
en caliente.

La ponderacion y evaluacidn de la maquinaria propuesta, sera efectuada por la Comisién de
Evaluaciéon, que se reserva el derecho de realizar las correspondientes inspecciones en el lugar en
gue se encuentren, como asi de la Planta, debiendo indicar ubicacién de la misma.

ARTICULO 33°.- Equipos y medios que el Oferente se compromete a utilizar:

El Oferente debera presentar en el Sobre N° 1 de su oferta, un listado de los equipos que utilizara
para la ejecucion de los trabajos motivo de la presente Licitacidén, sefalando cuales son de su
propiedad, donde se encuentran y cuales prevé disponer por alquiler o compra.
En aquellos casos en que el Oferente comprometa equipos que no sean de su propiedad; a la fecha
de adjudicacién y que estos resulten de fundamental necesidad para la concrecidn de los trabajos en
el plazo y forma previstos, el Comitente podra exigir al Oferente antes de la formalizacion del
contrato un comprobante fehaciente de haber comprometido su alquiler o compra.
Para aquellos equipos propios o no, que se encontrasen en servicio en alguna obra, el Proponente
indicara la ubicacién de ésta, la entidad para la cual se ejecuta el trabajo y la fecha probable de
terminacion.
La informacidn individual sobre cada equipo contendrd como minimo las siguientes especificaciones:

* Equipo N° correlativo. -

* Tipo.

* Marca

* Modelo

* Afio de Fabricacion
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* Cantidad de horas de uso
* Propietario del equipo
* Descripcidon complementaria (si es hecesario)
Asimismo, el Oferente presentara un resumen a modo de planilla indicando:
* NUmero de equipo (correlativo)
* Tipo
* Propio o alquilado
* Lugar donde pueda inspeccionarselo. -

ARTICULO 34°.- Obtencién de Permisos y Aprobaciones:

El Oferente debera presentar en el Sobre N2 1 una constancia en que es conocedor de los impuestos
y/o aranceles municipales de la presente obra. El Oferente deberd contemplar en su Oferta TODOS
los aranceles, permisos, donaciones, traspasos, ventas y aprobaciones para realizar tareas que
afecten terrenos, estructuras, instalaciones, servicios, etc., pertenecientes a Reparticiones o
Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales, Empresas de Servicios Publicos Privadas
o Estatales, o Particulares, serdn gestionados por su cuenta y a su cargo ante quien corresponda.-

Los gastos de su gestién incluiran la elaboracion de toda la documentacion conforme a las exigencias
de los Organismos del caso, honorarios de gestién y aprobacion, aranceles, tasas y demas gastos
inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideraran
incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no daran lugar a compensacidon extra de ninguna
naturaleza, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del precio unitario de los items
involucrados.

ARTICULO 352.- Iniciacién de las obras:

En oportunidad que O.S.S.E. notifique al Contratista de la aprobacion del contrato, notificacién ésta
que se realizard en el momento que el Departamento Compras y Contrataciones de O.S.S.E.
formalice la entrega de la respectiva Orden de Compras, se determinard la fecha de inicio de los
trabajos dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a dicha notificacién, labrandose el Acta de
Iniciacion de los Trabajos.

ARTICULO 36¢2.- Sistema Infocontrol:

El Contratista debera cumplir las obligaciones emergentes del presente Pliego mediante el Sistema
Informatico Web denominado Infocontrol — Control de Contratista, aprobadas por Decisiones N2
772/20y 552/21.-
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ARTICULO 372.- Orden de Prelacién:

Se respetard el orden de prelacién establecido en el Articulo 242 del Decreto Reglamentario de la Ley
Provincial N2 128-A de Obras Publicas de la Provincia de San Juan.-

ARTICULO 382.- Seguros:

El Contratista deberd contratar a entidades aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, con domicilio legal constituido en la Provincia de San Juan, todos los servicios
de seguro que requiera la ejecucidn de los trabajos objeto de la presente Licitacion. O.S.S.E. evaluara
las pdlizas y el Informe de la Superintendencia de Seguros de la Nacidn. En caso de desaprobacidn
por parte de 0.S.S.E., la Contratista debera realizar los ajustes que correspondan.

Hasta que la Contratista no cumpla con los requisitos exigidos para los seguros, no podra ejecutar

tareas de ningun tipo, bajo apercibimiento de la aplicacion de multas.

Serdn obligatorios para el Contratista y estaran a su exclusivo cargo la contratacion de los siguientes

seguros:

e Daios a terceros. Como condicién previa para la firma del Acta de Inicio de la obra, el contratista
queda obligado a presentar ante la inspeccidn la pdliza de seguro de responsabilidad civil general
contra terceros por un monto minimo de Pesos Treinta millones ($30.000.000,00) con cldusula de
no repeticion. La cobertura sera vigente hasta la recepcidn definitiva de la obra, estando obligado
el contratista a presentar a la inspeccién de la obra el comprobante del pago mensual de la prima,
requisito imprescindible para el cobro de los certificados de obra correspondientes.

e Accidentes a su personal: El seguro contra accidentes cubrird al personal de todo tipo y categoria
que utilice el Contratista en la ejecucidon de los trabajos, asi como en las oficinas u otras
dependencias integradas a la obra.-

e Seguro de Accidente de Trabajo del Personal de la Inspeccidn: Se establece que el personal de la
inspeccién, dependiente de OSSE, deberad ser asegurado contra accidentes de trabajo.
Ademas el Contratista estard obligado a contratar un seguro de accidente personal, para el
personal de la inspeccién dependiente de OSSE (Un Inspector Titular, un Inspector Alterno),
siendo beneficiario Obras Sanitarias Sociedad del Estado con una cobertura de Pesos: Tres
Millones (S 3.000.000,00) por cada agente. A este objeto, se entregara al Contratista la némina de
los agentes que constituiran el personal de la Inspeccion. La cobertura serad hasta la recepcién
provisoria de la obra, estando obligado el Comitente a presentar a la Inspeccidn, el comprobante
de pago mensual de la prima, requisito imprescindible para el cobro del o los certificados
correspondientes. El Contratista tendra un plazo de siete (7) dias corridos para contratar estas
polizas, a contar de la fecha de comunicacidn del personal que debe asegurar.-

e Los que con tal caracter se especifiquen en los Pliegos que conforman el presente legajo.-

Todas la pdlizas de seguro o bien sus copias legalizadas, seran entregadas a 0.S.S.E. acompafiando
informe de la Superintendencia de Seguros de la Nacién, en el que deberd constar el cumplimiento
de los indicadores correspondientes.
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ARTICULO 39°.- Pago Certificado Final de los Trabajos:

En un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N2 307-A "Registro Provincial de
Constructores de Obras Publicas" Articulo 15° inc. g), y Decretos Reglamentarios N.2 1487-1986-A,
518-1991-A y 1313-1991-A, al momento de hacerse efectivo el certificado final de obra, el
Contratista deberda acompanfar la constancia de no tener deuda alguna al Registro Provincial de
Constructores de Obras Publicas.-

Ademas debera presentar ante la inspeccidn, todos los Certificados Municipales de Recepcion de

Obra, correspondientes de las jurisdicciones intervenidas.

ARTICULO 40°. - Multas:

Las garantias funcionaran como clausula penal en caso de desistimiento extempordneo de la oferta
por parte del proponente, o en caso de retardo en la entrega o falta de cumplimiento respecto a la
calidad o especificaciones de los trabajos por parte del adjudicatario. Las Multas se aplicaran en los
conceptos que a continuacion se detallan entendiendo por Monto de Contrato al monto original del
mismo mas los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas a la fecha de aplicacion
de la multa.

1. Por mora en la iniciacidn de los trabajos: el uno por mil (1%.) del Monto de Contrato por cada dia.

2. Por FALTA DE SENALIZACION y BALIZAMIENTO conforme a lo exigido, se hara pasible de una multa
del dos por mil (2%o) del Monto de Contrato

3. Por paralizacion INJUSTIFICADA de la obra:

a) Por la paralizacién que no exceda de siete (7) dias continuos de trabajo, un medio por mil (0,5%o)
del Monto de Contrato por cada dia de suspension imputable al contratista.

b) Por paralizacién que exceda de ocho (8) dias continuos de trabajo, uno por mil (1%o.) del Monto de
Contrato por cada dia de suspension imputable al contratista.

4. Por NEGATIVA A FIRMAR una Orden de Servicio: Si el Contratista o su Representante Técnico se
negara a firmar alguna Orden de Servicio en un plazo superior a 48 horas de emitida, se hara pasible
a una multa detres décimas por mil (0,3%o) del Monto de Contrato por cada dia.

5. Por FALTA DE CUMPLIMIENTO de lo ordenado por una Orden de Servicio que fuera reiterada, se
hara pasible de una multa del uno por mil (1%.) del Monto de Contrato.

6. Por AUSENCIA INJUSTIFICADA del Contratista 6 su Representante Técnico en el lugar de ejecucién
de la obra, en oportunidad que la Inspeccién lo requiera, lo hara pasible de una multa de tres
décimas por mil (0,33%o) del Monto de Contrato.

7. Por DEMORA EN LA ENTREGA de los Planes de Trabajo adecuados a la real fecha de iniciacién, se
hard pasible de una multa del uno por mil (1%.) del Monto de Contrato por cada dia de retardo
imputable al contratista

8. Por DEMORAS INJUSTIFICADAS en el cumplimiento del Plan de Trabajos correspondiente al mes
anterior de cada medicidn y siempre y cuando la demora sea de mas de un 5% (cinco por ciento) del
mencionado plan de trabajos.

M=0,15T /P
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La fdrmula debe interpretarse como sigue:

M = Es el importe de la multa aplicada

T = Es el monto certificado de acuerdo a la curva de inversiones correspondiente al mes anterior.
P =30 dias.

9. Por DEMORAS INJUSTIFICADAS en el cumplimiento de cualquier item del Plan de Trabajos
correspondiente al mes anterior de cada medicién y siempre y cuando la demora sea de mas de un
5% (cinco por ciento) del mencionado plan de trabajos.

M=0,15T /P
La férmula debe interpretarse como sigue:
M = Es el importe de la multa aplicada
T = Es el monto del item certificado de acuerdo a la curva de inversiones correspondiente al mes
anterior.
P =30 dias.

10. Por DEMORAS INJUSTIFICADAS en la terminacidon de cada obra de bacheo: Por cada dia de
demora, contando a partir del dia siguiente de entregada la orden de trabajo, se establece la
siguiente tabla de multas:

Pasados los cinco dias habiles y hasta los 15 dias corridos, 5 % del valor del bacheo

Entre 15 y 30 dias corridos, 10 % del valor del bacheo

Entre 30y 45 dias corridos, 20 % del valor del bacheo

El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido el Contratista advertencia o
comunicacion de la Inspeccion sobre la lentitud de la marcha de los trabajos.

11. Por la FALTA DE LIMPIEZA de la obra en forma permanente, se hara pasible a una multa de un
medio por mil (0,5%.) del Monto de Contrato.

El total de multas acumulado por cualquier concepto, no podra exceder del diez por ciento (10%) del
Monto contractual. Alcanzado ese limite, O.S.S.E. decidira si es conveniente que se prosiga con la
obra o se imponga la rescision del contrato por causa imputable al Contratista. En todos los casos las
multas serdn ejecutadas mediante la simple emisidon de un certificado de deuda conforme a las
previsiones del Cddigo Procesal Civil Comercial y Mineria a lo que la contratista presta expresa
conformidad.

ARTICULO 412.- Medicién de los Trabajos y Pago de los Certificados:

Para la certificacion de la obra se deberd utilizar el modelo S.I.G.O.P. del Ministerio de
Infraestructura Agua y Energia de la Provincia de San Juan. En la medicién de los trabajos y pago de
certificado, rige lo dispuesto en el: Capitulo VII del Pliego General Unico de Bases y Condiciones para
la contratacion de Obras Publicas y lo establecido en la Decision N2 612/07.-El Contratista recabara
especialmente la constatacién y medicidon de aquellos trabajos que pudieran quedar ocultos y que
resultaren inaccesibles, las que registraran en libros de computo suscripto por ambas partes. Si no
mediara el pedido expreso, tendra que atenderse a lo que resuelva la Inspeccidn.

Dentro de los dos (2) dias habiles cerrada la medicién de los trabajos, la inspeccién comunicara los
cOdmputos respectivos, en un Acta de Medicidon, entregada mediante Orden de Servicio, a efectos de
la confeccién de Certificado y Memoria por parte del Contratista, quién contara con dos dias habiles
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para llevar a cabo dicha tarea, los referidos documentos deberan ser presentados a la Inspeccién de
obra para su revisidon y aprobacidn las tareas de revision y aprobacién se efectuaran dentro de los
dos (2) dias habiles siguientes.- En caso de ser observado el Acta de Medicién o bien faltar alguna de
la documentacion solicitada, serd devuelto al Contratista para su correccion y complementacion de
la documentacioén faltante, contando la Inspeccidn con dos (2) dias habiles para aprobarlo. Se hace
notar que el plazo total del pago empezara a correr a partir de la fecha en que el Contratista subsane
las observaciones al certificado y/6 complete la documentacién faltante. Una vez conformado el
Acta de Medicidn serd entregado por Orden de Servicio, a la titular del Contrato, quién debera
presentarlo en la oficina Certificaciones de O.S.S.E. para su tramite posterior, dentro del dia habil
siguiente. Las demoras imputables al Contratista, en el cumplimiento de los plazos estipulados
precedentemente, produciran la interrupcion del plazo total de pago. En cuanto a la forma de
efectuar las certificaciones, se aclara el siguiente concepto." Las partidas cotizadas en forma global
podran certificarse mensualmente el porcentaje de ejecucidn que le corresponda.”

ARTICULO 42°.- Provisién de Herramientas de Trabajo para la Inspeccion:

El Contratista debera proveer a la Inspeccion, desde la fecha de Firma del Acta de Inicio de Obra
hasta la Recepcién Definitiva:

e UN (1) Teléfono celular con tecnologia 4G, con numero caracteristica de la Provincia de San
Juan, corporativo con empresa Contratista y linea a cargo de ella, 300 minutos libres de
comunicacion, acceso a Internet ilimitado (15 Megas minimo), camara fotografica
incorporada de 5mpx o superior, servicio de whatsapp, acceso a correo electrénico y tarjeta
de memoria de 16Gb.

El Contratista debera proveer a la Inspeccién, desde la fecha de Firma del Acta de Inicio de Obra
y quedando luego de la firma del Acta de Recepcion Final en poder de OSSE:

e DOS (2) Cintas métricas compactas de carcasa plastica de ABS con enganche de acero para
cinto, hoja de acero de 25 mm de ancho y 8 metros de longitud, automdatica con freno y
puntera corrediza.

El Contratista debera disponer de una linea telefénica fija o celular las 24 hs. del dia durante los 365
dias del afo con el fin de facilitar en forma inmediata la comunicacién con la Inspeccion,
Todos los gastos correspondientes se encuentran incluidos en los Gastos Generales del Contratista.

ARTICULO 432.- Provisién de Agua y Uso de Energia Eléctrica:

Estard a cargo de la Contratista la provision de agua necesaria para la ejecucion de las
compactaciones, como asi, el uso de energia eléctrica para el funcionamiento de los equipos y
magquinarias a utilizar en la presente obra.- Ante tal situacion, queda totalmente prohibido la
utilizacién de agua proveniente de la red distribuidora o canillas surtidoras de vecinos frentistas por
parte del Contratista para los trabajos de Relleno y Compactacién, como asi el uso de energia
eléctrica domiciliaria. Asimismo al elaborar su propuesta, el Oferente debera tener en cuenta lo
manifestado en Nota N2 140 de fecha 05-Abril-2013 del Dpto. de Hidrdulica, la cual forma parte del
presente pliego y se agrega en “Documentacion Complementaria al Pliego Particular de
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Condiciones”.

ARTICULO 442.- Plazo de Garantia de los Trabajos:

A partir de la fecha de la firma del Acta de Recepcién Provisoria, comenzara a regir el plazo de
garantia de la obra contratada que sera de ciento veinte dias corridos (120), a cuyo término se
emitird el Acta de Recepcion Definitiva de los trabajos ejecutados. Se deja expresamente aclarado
que la condicién previa a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la obra el contratista queda
obligado a presentar ante la inspeccién:
e El comprobante de cancelacién de las primas tanto del seguro de Dafos a Terceros como de
Accidente de Trabajo del Personal de la Inspeccidn que se cita en el Art. 382 del presente

pliego.

e Todos los Certificados de Recepcion de Obra, emitidos por los entes con jurisprudencia en la
Obra. (Municipios, V.N. o V.P.)

ARTICULO 452.- Accidente de Trabajo:

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y al de la Inspeccién

y a terceros con relacidn a los trabajos; correspondiéndole en consecuencia, el cumplimiento de las

obligaciones que establecen las Leyes Nacionales N2 19.587; 22.250; 24.557 y sus Decretos

Reglamentarios. -

El Contratista deberad presentar el fiel cumplimiento de los siguientes requerimientos que se

enumeran a continuacién antes del inicio de los trabajos.

e Contrato con una ART.

e Plan de Seguridad segliin Resolucion Nacional de Secretaria de Riesgos de Trabajo N2 51/97.

e Aviso inicio de Trabajos firmado por ART.

e Listado del personal amparado por ART.

e Constancia de Pago de ART.

e Copia del Contrato con el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad Matriculado.

e Copia del registro de capacitacion en temas de seguridad Industrial del personal afectado.

e Listado de centros de emergencias a contactar en caso de accidentes.

e Listado de Centros de atencién médica.

e Cronograma de trabajos previstos.

e Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto, si
correspondiera.

e Informacién sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra accidentes
de trabajo. Ndmina del personal actualizada, con altas visadas por A.R.T. Se informaran altas y
bajas del personal y fecha de inicio de cobertura visada por a A.R.T.

ARTICULO 462.- Dafios y perjuicios ocasionados por el contratista:

El Contratista mantendrd indemne a OSSE frente ante cualquier tipo de reclamo, ya sea
administrativo, judicial y/6 extrajudicial relacionado con la ejecucion de la obra, serd responsable por
los dafios y perjuicios que origine a OSSE y a terceros por dolo, é negligencia y/u otro factor de
atribucion, de responsabilidad que corresponda segun el caso.

El contratista tomard a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias para
evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las de OSSE destacadas en
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obra, a terceros y a las propiedades 6 cosas del estado, de OSSE 6 de terceros, cualquiera fuese la
procedencia de esos dafos.

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran, correran por cuenta exclusiva del
Contratista, ejemplo de ello, si al momento de ejecutar los trabajos se produjese dafios en las redes
de agua potable y/o cloacas y las reparaciones fuesen ejecutadas por OSSE, el Contratista deberd
reponer los materiales utilizados para dicha reparacién en lugar a designar por la Inspeccidn.

Estas responsabilidades persistiran hasta la recepcidn definitiva de la obra e incluirad a los trabajos
que se realicen durante el periodo de garantia. Si a pesar de las precauciones adoptadas, se
produjeran dafios contra terceros (personas, instalaciones 6 bienes), el contratista los comunicara a
OSSE dentro de las 48 horas mediante una redaccion circunstanciada de los hechos.

Producido el evento dafioso 6 accidente el contratista debera iniciar, en debida forma y tiempo, los
trdmites necesarios por ante la companiia de seguro, a fin de que se opere la cobertura contratada y
avise a OSSE en el plazo maximo de 48 horas sobre lo ocurrido y las medidas tomadas al respecto.

ARTICULO 47°. - Gastos Improductivos:

A los efectos del reconocimiento de Gastos Improductivos, se considerardn exclusivamente los
producidos como consecuencia de paralizacion total o parcial de los trabajos, imputables o causadas
por el poder publico o por causas de fuerza mayor.

a) Dentro de los dos dias habiles de producida la paralizacién, el Contratista debera comunicar
formalmente el hecho a la Inspeccidén, so pena de perder el derecho al reconocimiento
previsto en el Articulo 42° de la Ley de Obras Publicas;

b) Sus importes se determinaran en funcion del volumen de los trabajos paralizados durante el
plazo original o en el periodo de la ampliacién (que por modificaciones de plazo se
produzcan) y el del monto del contrato original o el de la ampliacién segln corresponda;

¢) El reconocimiento por gastos improductivos solamente se operard cuando los montos
adicionados del importe de contrato de los trabajos paralizados o disminuidos mas el de los
items de los trabajos suprimidos, por cada periodo superen el 20% (veinte por ciento) del
monto del contrato vigente a la fecha de la paralizacidon. Las presentaciones de las
liguidaciones por tal concepto podran ser efectuadas hasta la fecha de la recepcion
provisional total de los trabajos;

d) A los fines de la determinacion del 20% a que se refiere el apartado anterior, debe
considerarse que los importes de contrato de los items paralizados que corresponden referir
el monto del contrato vigente, son acumulables en las paralizaciones que se ordenen dentro
del plazo original o el de la ampliacidn;

e) Para el caso que la paralizacion ordenada no incluya simultdaneamente la totalidad de los
items previstos, realizar en el Plan de Trabajo durante el periodo de la misma, el calculo de
reconocimiento por gastos improductivos. Se realizard aplicando la siguiente expresidn:

R.G.I = A.l (Mij + ggij)

Para el caso de que la paralizaciéon ordenada alcance simultdneamente a todos los items que prevé
realizar en dicho periodo el plan de trabajo, el cdlculo se realizara con la siguiente expresién:

R.G.I = A.l (Mij + ggij)

En ambas expresiones:

R.G.l. = Reconocimiento por Gastos Improductivos.

I = Tasa financiera aplicada o fijada por el Banco Central de la Republica Argentina; para el mes de
la paralizacion.-

Mij = Valor costo- costo actualizado del item "i" paralizado al mes "j" de la paralizacion.

ggij = Valor actualizado de los gastos generales del item "i" paralizado correspondiente al mes "j" de
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la paralizacion.-

A = variable de oportunidad que valen:
A=0;si:p+Sr<0,2Pr
A=1;si:p+Sr>0,2Pr

Donde:

Pr = Monto del contrato original o de la ampliacién seglin corresponda.-

Sr = Monto de los trabajos suprimidos.-

p = Monto de los trabajos paralizados.-

f) Para una mejor comprension de esta técnica, deben dejarse definidos tres aspectos
esenciales:

1) Se entiende por costo - costo, el costo neto real de la obra; es decir, con exclusién total
de gastos generales, impuestos, beneficios, etc.-

2) Monto de contrato afectado. La liquidacién de gastos improductivos debe hacerse sobre
la base del monto real del contrato, es decir, del que resulte la suma original mas el
incremento de los mayores costos.

3) La expresidn "importe del contrato”, debe entenderse en el sentido de que se refiere al
valor efectivo de la obra después de calculada la incidencia de los mayores costos que
tienden a mantener la ecuacion econémica del contrato.

Los elementos componentes de la férmula deben aplicarse al periodo correspondiente perturbado;
asi un plazo original resulta perturbado por el de las modificaciones y ampliaciones de la obra,
igualmente puede estarlo por los hechos climaticos, cuando ellos autoricen el elongamiento del
plazo. A su turno, las ampliaciones de plazo pueden estar afectadas por perturbaciones analogas,
importando el momento en que se producen los hechos naturales y no la cronologia de los actos
administrativos;
g) Asi como el Contratista se beneficia por los mayores costos que originan los gastos
improductivos, en la misma forma beneficiara a OSSE los menores precios generados en las
mismas causas que se reflejen en los conceptos ante dichos.

ARTICULO 482.- Mitigacion Impactos Ambientales Negativos:

Sera obligacion del Contratista, en todas sus actividades vinculadas con el Contrato para la ejecucién

de los trabajos, adoptar las medidas necesarias para mitigar los impactos ambientales negativos que

resultan de dicha ejecucion, teniendo en cuenta la Legislacion Provincial vigente, la cual no podra

desconocer. -

En ese sentido, el Contratista prestard especial atencidn a los aspectos que se enumeran a

continuacioén (sin considerar que son los Unicos a atender) y adoptara las medidas pertinentes para

reducir las perturbaciones ambientales y su duracién:

a. Reducir el nivel de ruidos originados en los trabajos. Adecuar a los horarios de descanso de la
poblacidn. -

b. Extremar las medidas de seguridad para personas y vehiculos. Reducir al minimo las
obstrucciones a la circulacion (tanto en lo espacial como en lo temporal).-

c. Seiializar claramente los desvios de transito, cuando correspondiere. -

d. Reducir al minimo las alteraciones al habitat de la fauna y flora. -

e. Adoptar medidas para confinar efectivamente el material excavado. Evitar el arrastre por el
viento y mantener limpias las zonas de circulacién de personas y vehiculos.

f. Reponer la arboleda dafiada por las obras con la misma especie afectada (tanto en zona Urbana
como suburbanay rural).

g. Rellenoy restauracién de las zonas de préstamo para extraccidn de suelos seleccionados.
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h. Evitar molestias y eventuales contaminaciones derivadas del desagote de cdmaras y drenaje de
zanjas y excavaciones.

Los costos que demanden las acciones de mitigacidon se considerardn incorporados en el precio

global de la oferta. -

ARTICULO 49°- Interrupcion del Transito - Medidas de Seguridad

Cuando sea necesario interrumpir o desviar el transito, previa autorizacion de la Direccidon de
Transito y Transporte de la Provincia, Direccidn Provincial de Vialidad, Direccion Nacional de Vialidad
y/o Municipalidad, reparticiones ante las cuales el Contratista debera gestionar las correspondientes
autorizaciones, incluyendo el pago de los derechos y aranceles que correspondieren sin
reconocimiento alguno de mayores costos por dichos pagos, el Contratista debera colocar letreros
indicadores. La Inspeccidn y/o el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente designado al
efecto determinardn el texto, nimero y lugar en donde deberan colocarse dichos carteles a fin de
encausar el transito para salvar la interrupcidn. En los lugares de peligro y en las posiciones que
indique la Inspeccidn se colocaran durante el dia banderas rojas y banderilleros (de ser necesario) y
por la noche luces adecuadas para ese fin en nimero suficiente, dispuestos en forma de evitar
cualquier posible accidente; a tal fin no podra utilizarse energia eléctrica con alimentacion de 220
Voltios, debiendo el contratista emplear el equipamiento que permita la utilizaciéon del voltaje
adecuado a fin de prevenir y evitar dafo en las personas que pudiera ocasionar su utilizaciéon. Es
responsabilidad exclusiva y excluyente del Contratista mantener en todo momento los dispositivos
de seguridad, balizamiento y demarcacién de la zona donde se efectuaran los trabajos.-

El Contratista sera el unico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se derive del
incumplimiento de las prescripciones del presente articulo, pudiendo la Inspeccién tomar, en caso de
incumplimiento, las medidas que crea conveniente por cuenta del Contratista, sin necesidad de
notificacién previa.-

Serdn de aplicacidn las disposiciones municipales respectivas y la legislacion de higiene y seguridad
del trabajo, las que el Contratista declara conocer en todos sus contenidos y alcances por el mero
hecho de haber presentado propuesta a la Licitacion y consecuentemente conformidad a las
disposiciones del presente Pliego.-

Si la Inspeccion considera que las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son
inadecuadas podra ordenarle detener las operaciones donde esto ocurra hasta que adopte medidas
de prevencion satisfactorias, sin que ello de motivo a prérrogas de plazo ni reconocimiento de
mayores costos.-

ARTICULO 50°.- Conservacion de las obras e instalaciones:

El Contratista es responsable de la proteccidn de los trabajos hasta la recepcién provisoria. En esta
obligacién se hayan incluidas las instalaciones provisorias, obras existentes, materiales y todo
elemento destinado a las obras.-

Una vez recibida la Orden de Trabajo, LA CONTRATISTA, debera realizar el balizamiento vy
sefializacion de los baches asignados, seglin las condiciones mencionadas en el Pliego
Complementario de Higiene y Seguridad, debiendo mantenerlo en condiciones éptimas en los plazos
previos a la reparacion y durante la misma. Queda a pleno criterio de la Inspeccién las condiciones
de la sefializacion, pudiendo solicitar la reposiciéon, mejora o mantenimiento del mismo, a los efectos
de evitar accidentes o dafios a terceros, como asi también la interrupcion de la circulacion peatonal y
vehicular.
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ARTICULO 53°. - Inspeccion de los trabajos:

La verificacién de la correcta provisién de materiales y equipos, de la ejecucién de los trabajos y de la
prestacion de los servicios contratados con el Contratista estara a cargo del personal que O.S.S.E.
designe como “Inspeccidon de la Obra” quien verificard si se cumplen las disposiciones legales y
técnicas del Pliego de Licitaciéon y del Contrato en general, de lo que esté mal ejecutado o no se
ajuste a Pliegos de Condiciones y tendrd las demds facultades que se establecen expresamente en el
presente Pliego.

a) Atribuciones de la Inspeccion: La inspeccidn procedera a extender al contratista, las 6rdenes de
trabajo donde figuraran: el lugar donde se realizardn las reparaciones y dimensiones de las mismas.
Para la extensidon de las 6rdenes mencionadas, las que seran diarias, el Contratista debera concurrir
todos los dias al Obrador Central de OSSE para coordinar juntamente con la Inspeccidnala visita a los
diferentes lugares donde se deban realizar las reparaciones, “in situ”, se establecera la superficie a
reparar y los volimenes de relleno y compactacion a realizar.

Se deja expresamente aclarado que el traslado a los lugares donde deban ejecutarse los trabajos
serd por cuenta del Contratista. Para ello, el contratista debera trasladar todos los dias a la
Inspeccidén, en una movilidad de su propiedad.

Concretada la entrega de la Orden de Trabajo por parte de la Inspeccién al Contratista, este

tendra un plazo de 5 (cinco) dias corridos para informar como habilitado o concluido los trabajos
encargados. Caso contrario se hara pasible a una multa en un todo de acuerdo a lo establecido en el
punto 9 del Articulo 40° - “Multas” del presente Pliego.

Personal de la Inspeccidn conjuntamente con el Contratista verificaran “in situ” el cumplimiento

de lo especificado en el presente Pliego. Se aclara que el traslado del personal de la inspeccién para
la verificacion antes citada, correra por cuenta del Contratista sin reconocimiento alguno de mayores
costos por el citado traslado.

Sin estos requisitos no se extenderd la conformidad respectiva de la inspeccién, para el posterior
pago de los trabajos ejecutados.

La Inspeccién tendrd, en cualquier momento, libre acceso a la planta, talleres, depdsitos y oficinas
del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucidn, los
materiales, maquinarias y demds enseres afectados al desarrollo de los trabajos.

La Inspeccién podra requerir al Contratista los informes que considere necesarios acerca de los
materiales empleados o acopiados, desarrollo y forma de ejecucidon de los trabajos realizados o
sobre los que encuentre defectuosos, y de cualquier naturaleza que tenga relacidn con el contrato,
quedando la Contratista obligada a suministrarlos en el término que la Inspeccién le indique.

La Inspeccién dard érdenes e instrucciones, las que deberdn ser cumplidas por el Contratista y su
personal. La inobservancia de esta obligacién a los actos de cualquier indole que perturben almarcha
de las tareas, hara pasible al culpable de su inmediata expulsidn del area de la misma.

Es facultad de la Inspeccidn paralizar, parcial o totalmente los trabajos, en caso de no cumplimiento
por el Contratista de érdenes emanadas de la misma o de clausulas del Pliego o de la documentacion
contractual en general, no dando lugar tal paralizacion a reconocimiento de mayores plazos en la
entrega final de los trabajos contratados.

b) Registros de uso obligatorio: Serdn de uso obligatorio para la ejecucidon de los trabajos los
siguientes registros: Acta de Inicio de los Trabajos, Acta de Recepcidn Provisoria o Definitiva de los
Trabajos, Notas de Pedidos, Ordenes de Servicio, Registro de Partes Diarios, Libro de Higiene y
Seguridad y Actas de Medicidn.

A tales efectos, el Contratista proveera los registros encuadernados en forma de block o como libros
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(de acuerdo a lo que indique la Inspeccion), con hojas foliadas, por triplicado, impreso (o con sello de
encabezado) y en las cantidades de ejemplares que ésta indique. Los registros y los sellos de
encabezado (cuando no sean impresos), deberan ser entregados por el Contratista a la Inspeccidn
antes de que comiencen los trabajos.

Todas las obras de bacheos, deberdn ser registradas con fotografias las cuales serdn cargadas al
sistema JELU por la contratista, segun el instructivo MD OB 01, a la direccidn de
correosfotosorp@ossesanjuan.com.ar, con las siguientes imdagenes:

- Foto 1: Imagen panoramica del bache previo al inicio de los trabajos.

- Foto 2: Imagen panoramica en el mismo Angulo y perspectiva de la Foto 1, del bache con el raspado
de la capa superior de 5cm finalizado, previo a la colocaciéon de carpeta.

- Foto 3: Imagen panoramica en el mismo Angulo y perspectiva de la Foto 1, del bache asfaltado.

El no cumplimiento de este registro condicionara la obra al momento de confeccién el Acta de
Medicién.

c) Rendimientos de obra Minimos: Se establece como rendimiento minimo diario la cantidad de 90
m? de bacheo terminado, aprobado por la inspeccién. Todos aquellos descensos de produccién diaria
por debajo de la minima establecida, podra ser pasible de sancién, previo aviso por orden de servicio
por parte de la inspeccidn y su posterior reiteracidn sin respuesta de las acciones de mejora, segln lo
establece el punto 5 del Articulo N° 40.
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DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA AL
PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

Se encuentra en pagina web de OSSE como “ESP PF 03 Rev.2 — Doc. Complementaria al Pliego
Particular de Condiciones”, conteniendo:

NOTA N2 140- DH (Departamento de Hidraulica)
DECISION N9 821 (19 —-10-2.004)

DECISION N2 241 (30 - 08 — 1.995)

DECISION N2 612 (10— 07 — 2.007)

DECISION N2 1.500 (16 — 05 —2.008)

DECISION N2 772 (09 — 09 — 2.020)

DECISION N2 552 (15 —-06 —2.021)
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PLIEGO COMPLEMENTARIO

PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS

Se encuentra en pagina web de OSSE como “ESP PF 33 Rev. 0 — Pliego Complementario
Redeterminacion de Precios”, conteniendo:

DECRETO ACUERDO PROVINCIAL N2 006/23.
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PLIEGO COMPLEMENTARIO HIGIENE Y
SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION

Se encuentra en pdgina web de OSSE como “ESP PF 01 Rev. 2 — Pliego Complementario Higiene y

Seguridad”
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PLIEGO COMPLEMENTARIO SENALIZACION
DE BACHEO

Se encuentra en pagina web de OSSE como “ESP PF Sefializacion de Bacheo”
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PLIEGO COMPLEMENTARIO

GESTION AMBIENTAL

Se encuentra en pagina web de OSSE como “ESP PF 02 Rev. 0 — Pliego Complementario Gestion
Ambiental”
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
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REPARACION CALZADAS ASFALTICAS EN CALIENTE EN ZONAS DEL GRAN SAN JUAN Y SERVICIO
INTERIOR

Dptos.: CAPITAL — RIVADAVIA — SANTA LUCIA — CHIMBAS - RAWSON - POCITO — ALBARDON -
CAUCETE

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 1°.- Corte, Excavacion, Relleno y Compactacion: Los trabajos de este item se refieren las
tareas necesarias para descubrir la cafieria reparada por OSSE y su posterior relleno y compactacion.
Dichas tareas comprenden:

- Corte

- Excavacién

- Limpieza

- Recompactacién

- Relleno y Compactacion

Corte: Los trabajos de este punto se refieren a la intervencién en el sector de bacheo, en el estado
en que este se encuentre, para a la preparacion del espacio de contencidn para la carpeta asfaltica,
remocion del material excedente con que se encuentra cubierta la zona donde se debera realizar la
reparacion de la calzada. Los cortes o remociones pueden realizarse en calles con cubierta de asfalto
o en algunos casos la presencia de calzada de hormigdn debajo de la carpeta existente de asfalto;
por lo que, los costos adicionales no reciben pago alguno y deberdn ser considerados al momento de
formular la oferta.

Incluyen los trabajos de este punto el recorte de la superficie de asfalto a reparar, este recorte
debera ser realizado previa solicitud por parte del contratista ante los entes que tengan jurisdiccién
sobre la calle donde se realizan los trabajos; del ancho minimo con que se debera realizar el corte, el
que deberad ser realizado con cortadora de junta a disco. Para ello se realizaran los cortes
exclusivamente mediante el empleo de sierras motorizadas a disco, de los bordes de la franja a
extraer segun el ancho que fije el organismo de jurisdiccién en la zona de trabajo o el inspector.

El ancho y el largo de los bacheos sera el que presente la zona intervenida por OSSE producto de la
reparacion o mantenimiento de red, definido por la inspeccidn.

Excavacion: Los trabajos de este punto se refieren a la remocion del material con que se encuentra
cubierta la excavacion donde se debera concretar la reparacién de la calzada. Los cortes o
remociones pueden realizarse en hormigén o asfalto; por lo que, los costos adicionales no reciben
pago alguno y deberan ser considerados al momento de formular la oferta. La profundidad de la
excavacioén sera hasta descubrir la conexién o cafieria reparada por OSSE. El ancho y el largo de esta
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excavacién sera el que presente la excavacién realizada por OSSE. El material proveniente de la
excavacion sera retirado del lugar de emplazamiento de la obra, corriendo por cuenta del contratista
la carga, transporte y descarga hasta una distancia de 20 km del lugar de emplazamiento de los
trabajos. El lugar de descarga y el transporte de los residuos deberan contar con las habilitaciones
correspondientes para tal fin.

Los trabajos de este punto incluyen la ubicacidn y construccidn de pasarelas y puentes para

pasajes de peatones y vehiculos.
Medios y Sistemas de Trabajo a emplear en la ejecucidon de las excavaciones: No se impondra
restricciones al Contratista en lo que respecta a los medios y sistemas de trabajos a emplear para
ejecutar las excavaciones, pero ellos deberan ajustarse a las caracteristicas del terreno en el lugary a
las circunstancias locales.

El contratista sera responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo ¢ indirecto,
sea ocasionado a personas, a las obras o edificaciones e instalaciones préximas derivado del empleo
de sistemas de trabajo inadecuado y de la falta de previsidn de su parte.-

La Inspeccidon podra exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacion
del empleo del sistema o medios determinados de trabajo o la presentacién de los calculos de
resistencia de los enmaderados, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la intervencidon
correspondiente sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad.-

Limpieza: Los trabajos de este punto se refieren a las tareas necesarias para concretar el retiro del
material que se pudiera encontrar acopiado al costado de la zona donde se realizard la reparacion
de la calzada, corriendo por cuenta del contratista la carga, transporte y descarga del material a una
distancia de 20 km. del lugar donde se realizan los trabajos. Incluyen los trabajos de este punto el
recorte de la superficie de asfalto a reparar, este recorte debera ser realizado previa solicitud por
parte del contratista ante los entes que tengan jurisdiccion sobre la calle donde se realizan los
trabajos; del ancho minimo con que se debera realizar el corte, el que deberd ser realizado con
cortadora de junta a disco.

Una vez obtenidos los permisos del organismo correspondiente y de la inspeccidn, se procedera a la
rotura de la calzada existente. Para ello se realizaran los cortes exclusivamente mediante el empleo
de sierras motorizadas a disco, de los bordes de la franja a extraer segun el ancho que fije el
organismo de jurisdiccidn en la zona de trabajo.

El material extraido de la rotura de las calzadas deberd ser transportado a una distancia como
minimo de 20 km. del lugar donde se realizan los trabajos corriendo por cuenta del contratista la
carga, transporte y desparramo en forma prolija del material proveniente de la rotura de calzada. El
transporte debera realizarse en camiones autorizados para el transporte de residuos urbanos.

Recompactacion: Los trabajos de este punto se refieren a la recompactacion del fondo de la
excavacion; esta recompactacion debera ser realizada previo agregado del agua necesaria, para
lograr la humedad 6ptima de compactacién, la ejecucién de la compactacién debe ser realizada
hasta lograr un porcentaje de compactacion minimo del 95 % de la densidad maxima del proctor
correspondiente. Se deberan utilizar compactadores mecanicos en la ejecucidn de la misma.
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En el caso particular de la reparacion de las calzadas que han sido afectadas por la reparacién de
conexiones domiciliarias, previo a la recompactacion del fondo de las excavaciones, se deberd
rellenar tanto el fondo como los laterales de la excavacidn donde se encuentra emplazada la
conexién domiciliaria.

En la realizacién de estos trabajos se han de dar cumplimiento a lo establecido en las Normas
vigentes en los organismos que tengan jurisdiccion en la zona de trabajo.-

Relleno Capa Inferior: A los efectos de esta especificacién se denominara en adelante “Relleno capa
inferior” al estrato de suelo comprendido entre el fondo de la excavacién y los 0,50 mts del relleno
capa superior.

Una vez concretados los trabajos de recompactacién del fondo de la excavacién, los cuales deberan
contar con la aprobaciéon de la inspeccidn se procedera a ejecutar el relleno y compactacién de la
capa inferior. Este relleno se ejecutara con material granular con las siguientes granulometrias:
1 1/2" 100%; 1” 70-100%; %" 60-90%; 3/8” 45-75%; N° 4 30-60%; N° 10 20-50%; N° 40 10-30%; N°
200 3-10%, corriendo por cuenta del Contratista la provisidn, carga, transporte, descarga vy
acondicionamiento del material en la excavacion, sin derecho a reconocimiento de mayores costos
por dichos trabajos.

Este relleno se ejecutara en capas que no deberan superar los 20 cm. Este material debera tener la
humedad dptima de compactacion, tarea esta que deberd ser realizada hasta obtener la densidad
exigida por las normas en vigencia en los entes que tengan jurisdiccion en la zona donde se realiza la
reparacion de la calzada. Se deberan utilizar compactadores mecanicos en la ejecucién de los
trabajos de compactacion.

En los rellenos que se tratan en el presente punto, el control de compacidad se hara mediante el
ensayo Proctor con un porcentaje de compactacion minimo del 98 % de la densidad mdaxima y bajo
las normas de los entes que tengan jurisdiccién en la zona de trabajo.

El costo que demande la extraccién de muestras de control de densidades, correran por cuenta del
Contratista, sin derecho alguno a reconocimiento de mayores costos por dichas tareas.

En la realizacién de los trabajos el material a emplear y la compactacion propiamente dicha deberan
ser controladas y aprobadas por el Laboratorio de Suelos de OSSE previo al relleno de la capa
superior.

Relleno Capa Superior: A los efectos de estas especificaciones se define como “Relleno capa
superior” al estrato de suelo que tendra un espesor de 0,50 mts sin incluir el hormigdn.

Una vez concretados los trabajos de relleno y compactacion de la capa inferior, los cuales deberan
contar con la aprobacién de la inspeccidn y de los entes que tengan jurisdiccion en la zona de
trabajo, se procedera a ejecutar el relleno y compactaciéon de la capa superior. Este relleno se
ejecutara con material granular con la misma granulometria indicada en el punto anterior (Relleno
capa inferior), corriendo por cuenta del Contratista la provision, carga, transporte, descarga y
acondicionamiento del material en la excavacion, sin derecho a reconocimiento de mayores costos
por dichos trabajos.

Este relleno se ejecutara en capas que no deberan superar los espesores minimos establecidos por
las normas en vigencia en los organismos que tengan jurisdiccion en la zona de trabajo. Este material
debera tener la humedad 6ptima de compactacion, tarea esta que deberd ser realizada hasta
obtener la densidad exigida por las normas en vigencia en los entes que tengan jurisdiccion en la
zona de trabajo. Se deberan utilizar compactadores mecanicos en la ejecucion de los trabajos de
compactacion.

En los rellenos que se tratan en el presente punto, el control de compacidad se hara mediante el
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ensayo Proctor con un porcentaje de compactacion minimo del 98 % de la densidad maxima y bajo
las normas de los entes que tengan jurisdiccién en la zona de trabajo.

El costo que demande la extraccién de muestras de control de densidades, correran por cuenta del
Contratista, sin derecho alguno a reconocimiento de mayores costos por dichas tareas.

En la realizacién de los trabajos el material a emplear y la compactacion propiamente dicha deberan
ser controladas y aprobadas por el Laboratorio de Suelos de OSSE previo al asfaltado.

Se deja expresamente aclarado que los trabajos de este item incluyen el pago de todo tipo de
derechos y aranceles que correspondiera abonar en los entes que tengan jurisdiccion donde se
realizan los presentes trabajos; por lo tanto dichos pagos deberan ser tenidos en cuenta en el
momento de elaboracién de la oferta por parte de los proponentes.

Asi mismo, se deja expresamente aclarado que el contratista tiene un plazo no mayor de sesenta
(60) dias a partir de la fecha de entregada la Orden de Trabajo por parte de la Inspeccidn, para la
presentacién a la Inspeccion de la documentacién que acredite la conformidad de los organismos
gue tengan jurisdiccién en la zona de los trabajos, con los trabajos ejecutados, bajo apercibimiento,
que su falta de presentacidn y/6 extemporanea presentacion, impondra la caducidad del derecho a
su cobro.

Medicidn y Certificacion: Los trabajos de este item se mediran y certificaran por metro cubico a
entera satisfaccion de la Inspeccidn y sin opcidn a realizar un desglose del item.-

ARTICULO 2°.-Provisién y Colocacion de Carpeta Asfaltica en Caliente: Los trabajos de este item se
refieren las tareas necesarias para reparar las calzadas asfalticas afectadas por las reparaciones
efectuadas por OSSE. Dichas tareas comprenden:

- Provisién y colocacion de carpeta asfaltica en caliente
Reparacién de calzadas de asfalto: Previo a iniciar las tareas de colocacién de carpeta se debera
verificar el cajéon de contencidn, para el material de carpeta, que tenga una profundidad pareja de -
0.05m bajo la rasante de calle, perfilando bien los bordes del bache a esta profundidad y realizando
la compactacion del fondo de bache con un canguro compactador.
Se realizara previo a la descarga de material, el riego de liga con emulsion asfaltica, utilizando un
equipo de riego adecuado, se procederd a realizar la construccidon de la capa de rodamiento en
concreto asfaltico premezclado en caliente, la cual se debera ajustar a las siguientes condiciones:
- Requerimientos de la mezcla
- Requerimientos de colocacion
a) Requerimientos de la mezcla: El Contratista deberd cumplir con los siguientes valores:
1. Granulometria de los aridos:
19mm 100%;
12,7mm 70%-90%
2,4mm 32%-55%
0,074mm de 4% a 10%
2. Elaboracidn de la probeta Marshall 75 golpes en ambas caras
3. Elaboracién Marshall minimo 800 kg
4. Fluenciade 2 a 4,5mm
b) Requerimientos de colocacion: El Contratista debera cumplir con las siguientes exigencias:
- Superficie a reparar: Aprobacién por parte de la Inspeccidn del tipo de suelo y grado de
compactacion de la base.
- Riego de Liga: Previo a la colocacidn, a la mezcla se efectuara un riego de liga; este riego se realizard
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con asfalto diluido en las zonas horizontales, verticales y como minimo 1mm de espesor y de modo,
de tener un residuo asféltico minimo de 0.4 litros por m? (debe cubrir el 100% del bache y ser
generoso en base, bordes, etc.)

- Espesor de la carpeta: 0.05m.

- Distribucién y compactacién de la mezcla: La distribucidn de la mezcla podra efectuarse a mano y
su compactacidn se realizara utilizando equipos apropiados (rodillos compactadores tipo doble
tambor y rodillos neumaticos para su terminacion); para obtener el grado de compactacién (Peso
Especifico Aparente de la mezcla de planta moldeada en el Laboratorio segin método Marshall con
el nimero de golpes indicado en la férmula de obra) requerido que no debera ser inferior al 95% de
la densidad Compactacién. La temperatura de colocacion de la Mezcla en Caliente, no podra ser
inferior a 1002C; por lo que la inspeccién descartara la mezcla asfaltica en caliente y suspendera los
trabajos de bacheo cuando la temperatura de la misma sea inferior a 100°C, por no cumplir con la
temperatura minima exigida para su correcta colocacion y compactacion.

- Terminacion: La capa superficial terminada debe ajustarse al perfil transversal de la calzada a
reparar, el borde terminado no deberad presentar resalto mayor a 1mm, y las deformaciones no
superan los 4mm empleando una regla recta de 3m. Se autorizard, si fuera necesario, hacer un
sellamiento con arena fina para la terminacién.

Habilitacion al transito y Limpieza final de Obra: Previo a la habilitacidon al transito, y con la
intervencion de la inspeccidn, se debera asegurar que el asfalto se encuentra en condiciones a tal fin.
Los trabajos de este item ademas se refieren a las tareas necesarias para concretar la limpieza final
de la obra en la zona donde se haya realizado la reparacion de calzada de asfalto. Las mismas
incluyen las tares de desmontaje de todas las instalaciones provisorias que haya sido necesario
construir para la correcta ejecucion de los trabajos de reparacion de calzada de asfalto y el retiro de
escombros que se generan de la preparacion del terreno para la colocacion de carpeta asfaltica.

El material extraido de la rotura de las calzadas deberd ser transportado a una distancia como
minimo de 20 km. del lugar donde se realizan los trabajos corriendo por cuenta del contratista la
carga, transporte y desparramo en forma prolija del material proveniente de la rotura de calzada.

El transporte debera realizarse en camiones autorizados para el transporte de residuos urbanos.
Medicién y Certificacidn: Los trabajos de este item se mediran y certificardan por metro cuadrado
(m?) de superficie bacheo “terminado” y ejecutados a entera satisfaccion de la Inspeccién. Los
certificados seran confeccionados una vez aprobada la medicion de obra, por parte de la inspeccién.
Una vez emitido el Certificado de Obra, la Contratista tendra un plazo de sesenta dias corridos (60)
para entregar a la inspeccion los certificados de Recepcion de Obra, emitidos por las entidades con
jurisprudencia sobre la obra (Municipios, V.N. y V.P.). En caso de no cumplir con este plazo, sera
condicionada la entrega del Acta de Recepcion Definitiva, a la presentacion de los Certificados
pendientes.
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MODELO DE FORMULARIO PARA PRESENTACION DE POPUESTA

San Juan,......d€..ccoeveeeerennnnnnn. de 2025
REF.: LICITACION PUBLICA N€........ocvveereereerneeeenns /2025

Obra: REPARACION CALZADAS ASFALTICAS EN CALIENTE EN ZONAS
DEL GRAN SAN JUAN Y SERVICIO INTERIOR

Dptos.: CAPITAL — RIVADAVIA — SANTA LUCIA -
CHIMBAS - RAWSON - POCITO — ALBARDON - CAUCETE

Senor Presidente de
Obras Sanitarias Sociedad del Estado
Ing. José Luis Beltran
S / D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion la
siguiente Propuesta para las obras del titulo, por la suma Unicay global de:

(1) Sttt e (IVA Incluido).

(2) PESOS . .+ ettt eraerere et (IVA Incluido).

Sin otro particular, saludo/amos al Sefior Presidente muy

atentamente.
Firma Firma
Aclaracién y sello Aclaracién y sello
DOMICIHIO: it e
Teléfono:....eecceeee e,

(1) En numeros
(2) En letras
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MODELO PLANILLAS DE ANALISIS DE PRECIOS (SEGUN S.1.G.O.P.)

ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO SAN JUAN

CONTRATISTA:

OBRA: p ion de Calzadas i en Caliente en Zonas del Gran San Juan y Servicio del Interior PRECIOS A:

SECTOR:

UBICACION: Capital - Rivadavia - Santa Lucia - Chimbas - Rawson - Pocito - Albardén - Caucete

RUBRO:

ITEM: 1 Corte, Excavacion, Relleno y Compactacion UNIDAD: m3

DESCRIPCION EQUIPO DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO

Equipo Cantidad Potencia Costo Unitario Costo Total

TOTALES Potencia :Costo Equipos $ -
equipo de pl i6 :m%ﬁb

DATOS REDETERMINACION DESIGNACION Cocficente | §/dia a0 Rendimiento $ Parcial
CcODIGO DESCRIPCION Equipo HP x Costo Gas Oil
A -EQUIPOS
INDEC-DCTO - Inciso ) Equipo - Amortizacién de equipo | Amortizaciones equipos
INDEC-DCTO - Inciso ) Equipo - Amortizacion de equipo |Interés equipos
INDEC-PB - 33360-1 Gas oil Combustibles equipos
INDEC-PB - 33380-1 Aceites lubricantes Lubricantes equipos
Total A $ -
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Cantidad $/dia Rendimiento $ Parcial
CcODIGO DESCRIPCION
IIEE-SJ - 101000 Oficial Especializado Oficial Especializado
IIEE-SJ - 102000 Oficial Oficial
IIEE-SJ - 103000 Ayudante Medio Oficial
IIEE-SJ - 103000 Ayudante Ayudante
Total B $ -
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Un Cantidad $ Unitarios $ Parcial
CcODIGO DESCRIPCION
Total C $ -
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Un Cantidad $ Unitarios $ Parcial
CODIGO DESCRIPCION
Total D $ -
1 Corte, Excavacion, Relleno y Compactacion Costo Neto $/m3 $ -
Precio $/m3

Ministerio de Infraestructura
, San Juan OSSE

%" Gobierno Aguay Energia == ——



OSSE

’W

MODELO PLANILLA DE PROPUESTA, COMPUTO Y PRESUPUESTO

(SEGUN S.1.G.O.P.)
COMITENTE : OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO SAN JUAN
OBRA: Reparacion de Calzadas Asfalticas en Caliente en Zonas del Gran San Juan y Servicio del Interior
SECTOR:
UBICACION: Capital - Rivadavia - Santa Lucia - Chimbas - Rawson - Pocito - Albardén - Caucete
LICITACION N°:
EXPEDIENTE N°:
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 600.000.000,00
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: #N/A
FECHA APERTURA LICITACION:
PLAZO DE OBRA: 180 dias corridos
EMPRESA CONSTRUCTORA: #N/A
MONTO DE LA OFERTA: $ -
COMPUTO Y PRESUPUESTO
RUBRO PORCENTAJE
TEM DESIGNACION UN. CANT. COSTOS UNITARIO| PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL DEL ITEM | INCIDENCIA DEL
ITEM
1 Corte, Excavacion, Relleno y Compactacion m3 3595,00
2 Provisién y Colocacion de Carpeta Asfaltica en Caliente m2 11235,00
TOTAL OFERTA $ -

1- COSTO OFERTA

2- COSTO FINANCIERO 0 % de (1)

3- COSTO COSTO (1+2)

4- GASTOS GENERALES 0 %de (3)

5- BENEFICIOS 0% de(3)

6 SUBTOTAL(3+4+5)

7- INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0 % de (6)

8- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 % de ( 6)

PRECIO TOTAL OFERTA (6 +7 +8) $ -
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MODELO PLANILLA COMPOSICION DE GASTOS GENERALES
(SEGUN S.1.G.O.P.)

COMITENTE : OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO SAN JUAN
. Reparacion de Calzadas Asfalticas en Caliente en Zonas del Gran San
OBRA: g X
Juan y Servicio del Interior
SECTOR:
UBICACION: Capital - Rivadavia - Santa Lucia - Chimbas - Rawson - Pocito - Albardén -
Caucete
LICITACION N°:
EMPRESA CONSTRUCTORA:

COMPOSICION DE GASTOS GENERALES

(Valores Netos sin Impuestos)

Importe % Incidencia % Incid. Rubro

Total Gastos Generales de Obra

Gastos Generales de la Empresa

TOTAL GASTOS GENERALES
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