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REPARACION CALZADAS ASFALTICASEN CALIENTE EN ZONAS DEL GRAN SAN JUAN Y
SERVICIO INTERIOR

Dptos.: CAPITAL — RIVADAVIA — SANTA LUCIA — CHIMBAS - RAWSON - POCITO — ALBARDON
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Memoria Descriptiva
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Documentacién Complementaria al Pliego Particular de Condiciones (en pagina web)
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Pliego Complementario Higiene y Seguridad en la Construccién (en pagina web)

Pliego Complementario de Gestion Ambiental (en pagina web)

Especificaciones Técnicas Particulares

Modelo de Presentacién de Propuesta, Analisis de Precios, Presupuesto y Gastos Grales.
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REPARACION CALZADAS ASFALTICAS EN CALIENTE EN ZONAS DEL GRAN SAN JUAN Y
SERVICIO INTERIOR

Dptos.: CAPITAL — RIVADAVIA — SANTA LUCIA — CHIMBAS - RAWSON - POCITO — ALBARDON
- CAUCETE

MEMORIA DESCRIPTIVA

El motivo de la presente Licitacion es acordar la ejecucidn de los trabajos de Reparacion de
Calzadas Asfalticas en Calienteque fueran afectadas oportunamente por obras inherentes al servicio,
en las tareas de Operacién y Mantenimiento de las redes distribuidoras y colectoras en el Gran San
Juan y Servicio Interior en zonas de los departamentos Capital, Rivadavia, Santa Lucia, Chimbas,

Rawson. Pocito. Albardén y Caucete

Los trabajos a realizar comprenden:

- Excavacién, Relleno y Compactacion.........ccceecuveeeernvieinenneennn 6000,00 m3.

- Reparacion de Calzada de Asfalto en Caliente................... 10.000,00 m?.

Arg. Esp. JOSE ANTONIO DIAZ
GERENTE DE PLANIFICACION TECNICA
0.S.S.E.- SAN JUAN
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REPARACION CALZADAS ASFALTICAS EN CALIENTE EN ZONAS DEL GRAN SAN JUAN Y
SERVICIO INTERIOR

Dptos.: CAPITAL — RIVADAVIA — SANTA LUCIA — CHIMBAS - RAWSON - POCITO — ALBARDON
- CAUCETE

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

ARTICULO 12.- Objeto del presente Pliego:

La presente documentacién tiene por objeto fijar las condiciones para el llamado a Licitacion,
adjudicacion, ejecucién y mantenimiento hasta la recepcion definitiva de los trabajos “REPARACION
CALZADAS ASFALTICAS EN CALIENTE EN ZONAS DEL GRAN SAN JUAN Y SERVICIO INTERIOR”, segln
lo detallado en las Especificaciones Técnicas Particulares.

El presente Pliego y demas documentos de la Licitacion, estdn a disposicién de los interesados y
podran consultarse y descargarse sin costo, a través de la pagina web de OSSE:
WWW.0ssesanjuan.com.ar

ARTICULO 22.- Pliego General de Condiciones:

El Pliego General Unico de Condiciones de esta Contratacidn, lo constituye el "Pliego General Unico
de Bases y Condiciones para la Contratacion de Obras Publicas" de la Provincia de San Juan.

ARTICULO 32.- Presupuesto Oficial:

El presupuesto oficial para la presente Contratacién, asciende a la suma de Pesos ochocientos
noventa y dos millones trescientos setenta y un mil setecientos con 00/100. ($892.371.700,00), valor
este que incluye Gastos Generales, Beneficios e Impuestos.

ARTICULO 42.- Plazo de ejecucion de la obra:

El plazo de ejecucién de los trabajos objeto de la presente Licitacidn, sera de sesenta (60) dias
corridos, sin ampliacién de plazo, salvo que esta sea pedida por la Administracién a la Contratista. El
plazo de obra regira a partir de la fecha de firma del "Acta de Iniciacién de la Obra".

ARTICULO 5¢2.- Alcance de la Propuesta:

Se entenderd que el interesado, antes de formular su oferta, ha examinado con todo detenimiento los
Pliegos de Condiciones y demas documentacidn de la Licitacidn, y se habrd compenetrado, sin dudas
ni excepciones, de su exacto alcance.

El Proponente, admite: a: Que se halla plenamente informado de cuanto se relaciona con la natufaleza
y situaciéon de los trabajos inherentes a la presente Licitacion; b: Que conoce las disposiciones, nogrmas,

eq\iipo técnico que propone tiene capacidad adecuada en cada una de las disciplinas que intglvie
ejecucion de los trabajos, d: Que se halla plenamente informado del caracter, ca@aaﬁ%‘ggﬁl TECNICA

O.S.S.E.- SAN JUAN

Ing. LUISA. MARQUEZ
PROYECTOS HIDRAULICOS
0.S.S.E. - SAN JUAN
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de equipos y materiales, sus especificaciones técnicas, como asi del personal especializado y no
especializado que debe emplear para la ejecuciéon de los trabajos; f: Que conoce la situaciéon
medioambiental existente;

Cualquier conclusion, determinacion, descuido, error u omisién del proponente en la obtencién de la
informacién pertinente relacionada con los apartados anteriores, que pueda afectar de alguna manera
la ejecucién de los trabajos, lo hara plenamente responsable de las consecuencias que se puedan
originar; por lo que no podrd, posteriormente a la presentacién de la Propuesta, alegar causal basada
en el desconocimiento de los antecedentes y condiciones anteriormente establecidas, ni solicitar
resarcimiento econémico de ningun tipo.-

ARTICULO 62.- Documento de la Propuesta:
l.- Forma de presentacion de las Propuestas:

1.- Sobre N° 1: Las Propuestas seran presentadas dentro de un sobre 6 paquete que se denominara
" Sobre N2 1", con la inscripcion:

OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO
SOBRE N° 1

OBRA: REPARACION CALZADAS ASFALTICAS EN CALIENTE EN
ZONAS DEL GRAN SAN JUAN Y SERVICIO INTERIOR,
DEPARTAMENTOS: CAPITAL, RIVADAVIA, SANTA LUCIA,
CHIMBAS, RAWSON, POCITO, ALBARDON Y CAUCETE

Fecha de APErtura: .......c..eeeeeeveeeiiiiiieieee e

Este sobre o paquete, debidamente cerrado, contendra en su interior la documentacién que a
continuacion se detalla:

a) Garantia de la Oferta. Segun el Articulo 142 del Pliego Particular de Condiciones.

b) Certificado de Capacidad de Contratacién y Capacidad Técnica, expedido por el Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas de San Juan, segun el Articulo 232 del Pliego
Particular de Condiciones o Certificado de Capacidad de contratacidon Anual expedido por el
Registro Nacional de Constructores.

c) Declaracion Jurada y/6 certificacidn respectiva que acredite no ser deudor del Banco San Juan
Residual segun Articulo 21° del presente Pliego.-

d) Constancia de Inscripcidn en el Instituto de Estadistica y Registro de la Construccion (1.E.R.1.C.)
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 24° del presente Pliego.

e) e.1 Ndomina de equipos que el Oferente se compromete utilizar en la ejecucién de las tareas
objeto de la presente Contratacion Licitacion, con descripcién complementaria adetuada

para la seleccion de la oferta segun lo establecido en el Articulo 332, del presente Pliego.
| del
reas

e.2 Metodologia de trabajo y personal técnico y superior afectado a la Obra, plant

personal con indicacion de cantidad y especialidad a utilizar en la ejecucién de las t
objeto de la presente Licitacion. -
e.3 Némina de personal clave y sus antecedentes, organigrama, plantel del persgng

V
indicacidn de cantidad y especialidad a utilizar en la realizacién de las tareasqdlegy@;NWNm DIAZ
del Proyecto Licitado. GERENTE DE PLANIFICACION TECNICA

O.S.S.E.- SAN JUAN

Ing. LUISA. MARQUEZ
PROYECTOS HIDRAULICOS
0.S.S.E. - SAN JUAN
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f) Declaracién de la Aceptacién de la Jurisdiccidon de la Justicia Provincial y Constitucion del
Domicilio Legal, segun Articulo 82 del presente Pliego.

g) Declaracién suscripta por el Proponente y Representante Técnico en la que conste el
conocimiento de la documentacién que integra el legajo y la aceptacién de todas las
condiciones y requisitos alli expresados, conforme a la modalidad y condiciones establecidas
por el Articulo 72 del presente Pliego, certificado por escribano publico.-

h) Designacidn de un Representante Técnico con la debida aceptacion de éste y el respectivo
Certificado de Inscripcién y Habilitacidon del Representante Técnico, expedido por el Consejo
Profesional de la jurisdiccion de residencia, Colegio de Ingenieros Civil de San Juan o Consejo
Profesional Técnicos de San Juan, segun el Articulo 292 del Pliego Particular de Condiciones.

i) Constancia de inscripcién del oferente ante ARCA segun el Articulo 182 de Presente Pliego, y
constancia de Inscripcidén en el impuesto a los Ingresos Brutos de la Provincia de San Juan,
segun el Articulo 19° del presente Pliego.

j) Contrato Social y Estatuto, convenio para la constitucién de una Unidén Transitoria de
Empresas (U.T.E.) 6 Consorcio, si correspondiera, debiendo acreditar las firmas obrantes en
el mismo mediante certificacion de Escribano Publico. Deberd indicarse en ellos,
ineludiblemente, la responsabilidad solidaria y mancomunada de cada uno de los
integrantes de la U.T.E. frente al contratante, segun el Articulo 252 del presente Pliego.-

k) Antecedentes econdmicos-financieros de la empresa a través de la presentacién de los
ultimos tres balances certificados por el correspondiente Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas, acompanando Antecedentes comerciales y bancarios. En caso de que el
Oferente no esté obligado a confeccionar balances, deberd presentar Certificacién de
Ingresos y Manifestacion de Bienes, por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas, con
fecha de emisién no superior a 6 (seis) meses. En el caso de que la certificacion haya sido
emitida por el consejo de ciencias econdmicas en forma digital, se deberd presentar en CD
o DVD, no regrabable, rotulado y firmado con marcador indeleble y una impresion de la
misma.

I) Antecedentes técnicos sobre obras similares, en caracteristicas y magnitud a la licitada,
indicandose para cada obra: denominacién, lugar de emplazamiento, comitente, direccidony
teléfono, fecha de iniciacion y recepcién definitiva, monto original del contrato y fecha del
mismo, memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del Equipamiento y
demas recursos utilizados, para cada obra, certificado de que la misma fue ejecutada por el
oferente, emitida por los respectivos comitentes.

m) Listado de obras en ejecucion indicando comitente, monto contractual, fecha de iniciacion,
grado de avance y fecha prevista de terminacién, estado actual de la obra (en ejecucidn,
paralizada, etc.)

n) Obras afines a la presente Licitacion en proceso de adjudicacién y/o contratacion.

o) Declaracidn Jurada de conocimiento y de real cumplimiento en caso de ser adjudicatarfo, de
toda la Normativa Legal en materia Ambiental vigente, en todos los dmbitos donde se

desarrollen actividades inherentes a la ejecucién de las tareas objeto de la presente

Licitaciéon, comprometiéndose a implementar las medidas de mitigacion de Imp
Ambientales Negativos.

-

senters
U
de San Juan o de algun Ente Nacional Oficial reconocido, del Coordinador de los Ser 03 de
Arq. Esp. JOSE ANTONIO DIAZ
GERENTE DE PLANIFICACION TECNICA
0.S.S.E.- SAN JUAN

p) Certificado de Inscripcién y Habilitacion expedido por el Consejo Profesional de In

Ing. LUISA. MARQUEZ
PROYECTOS HIDRAULICOS
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Higiene y Seguridad Matriculado designado por el oferente, segun el Articulo 302 del Pliego
Particular de Condiciones. -

q) Declaracién Jurada de conocimiento y de real cumplimiento en caso de ser adjudicatario de
toda la Normativa Legal en materia de Salud, Higiene y Seguridad vigente, en todos los
ambitos donde se desarrollen actividades inherentes a la ejecucidn de las tareas objeto de
la presente Licitacién, comprometiéndose a implementar el Programa de Seguridad Unico
par a todas las tareas objeto de la presente Licitacidn.

r) Constancia de aceptacion y conocimiento de impuestos municipales rubricado por el
Municipio correspondiente, segun Articulo 342 del Pliego Particular de Condiciones. -

s) Certificados de habilitacion municipal para realizar los trabajos de la presente Licitacion
expedido por cada municipio, segln Articulo 112 del Pliego Particular de Condiciones y
Constancia de aceptacion.

t) Inscripcion en el Registro de proveedores y destinatarios de pagos (R.U.P.E.)

u) Certificado de Libre Deuda de OSSE en un todo de acuerdo a lo detallado en el Articulo 202
del presente Pliego.-

v) Declaracion jurada de los saldos de obras encuadradas como “Obra Vial” que posea
actualmente en ejecucidn, seguin el Articulo 232 del Pliego Particular de Condiciones

w) Un sobre 6 paquete cerrado, que se denominara "Sobre N2 2" .-

2.- Sobre N2 2: En el que se inscribirad la denominacidn de la obra, fecha de Licitacidon, nombre del
proponente, y que contendra:

a) Oferta propiamente dicha segin “Modelo de Formulario para presentacién de Propuesta”.

b) Cémputo y Presupuesto desagregado por items, indicando unidad de medida, cantidades,
precios unitarios, sub totales e incidencia en Presupuesto Total, segin los Art. 92y 102 del
Pliego Particular de Condiciones, respetando obligatoriamente archivo Excel del modelo
S.1.G.O.P., el que se adjunta en pagina web.

c) Los andlisis de precios de cada uno de los items y subitems, que integran la obra,
desagregados en todos sus componentes, detallando Materiales, Mano de Obra, incluyendo
cargas sociales y tributarias y Equipos. A fin de facilitar el calculo de las probables
redeterminaciones de precios, en un todo de acuerdo al Decreto Provincial N2 006/23, se
debera completar en cada planilla de Analisis de Precios las columnas referidas a Datos de
Redeterminacion con Cédigo y Descripcién de TODOS los componentes del item, debiendo
contener y ser coincidente a lo indicado en hoja Insumos y respetando obligatoriamente
archivo Excel del modelo S.1.G.O.P., el que se adjunta en pagina web.

d) Detalle de la composicion del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados en Gastos
Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa, respetando obligatoriamente archivo
Excel del modelo S.1.G.0.P., el que se adjunta en pagina web.

e) Plan de Trabajo y Grafico de Inversiones previstas, segun el Articulo 112 del presente Pliego.
f) Archivo digital en CD o DVD, no regrabable, rotulado y firmado con marcador indeleble, del
archivo Excel, “SIGOP Reparacion Calzada Asfaltica.xlsm”, en un todo de acue
S.1.G.0O.P., en todos sus componentes, Cbmputo y Presupuesto, Plan de Trabajos, Curvas de
inversiones, Analisis de Precios, Gastos Generales, etc. -

f
Arq. Esp. JOSE ANTONIO DIAZ
GERENTE DE PLANIFICACIGN TECNICA
0.S.S.E.- SAN JUAN

Ing. LUISA. MARQUEZ
PROYECTOS HIDRAULICOS
0.S.S.E. - SAN JUAN
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Il.- Causa de Rechazo de la Propuesta:

1.-Sera causal de rechazo automatico de la oferta, e impedird la apertura del Sobre N° 2,
devolviéndose de inmediato toda la documentacion al proponente si en el Sobre N° 1, se
comprueba la no presentacion de lo solicitado en los puntos I.1.a) Garantia de la Oferta; 1.1.b)
Certificado de Capacidad; I.1.u) Certificado Libre Deuda de OSSE y I.1.w) Un sobre o paquete
cerrado, que se denominara "Sobre N° 2”.

2.- Ante la falta de la documentacion solicitada en los puntos I.1.c); 1.1.d), 1.1.e), I.1.f), 1.1.g), 1.1.h),
1.1.i), 1.1.j), 1.1.k), .1.1), .1.m), I.1.n), l.1.0.), I.1.p), I.1.q), I.1.r), L.1.t)y I.1.v) le serd otorgado al
proponente un plazo de horas 24 hs. para su presentacion, plazo que vencera indefectiblemente
a la hora 12 del dia inmediato posterior al acto de apertura. Ante la no presentacion de lo
solicitado en el punto I.1.s), se dard un plazo de 48 hs, para su presentacion.

Para el caso de que exista al menos un (1) proponente cuyo Sobre N° 1 se encuentre en las
condiciones descriptas en el punto antes citado, la Comision de Apertura, podra prorrogar por
cuarenta y ocho horas (48 hs.) la apertura, quedando notificados en forma automatica del
motivo y de la prérroga la totalidad de los proponentes. En todos los casos los Sobres N° 2 que
forman parte de cada Propuesta quedan reservados en la caja de seguridad de OSSE.

En el diay hora fijado por la Mesa de Apertura seran abierto los Sobres N° 2 solo las ofertas que
hayan dado cumplimiento con todos los requisitos indicados para el Sobre N°1

3.- La falta de presentacién en los sobres N° 2 de cualquiera de los requisitos indicados en los
puntos 1.2.a), 1.2.b), .2.c), 1.2.d), .2.e) y 1.2.f) serda causal de rechazo de la Propuesta
devolviéndose toda la documentacién al proponente.

No serdn tomadas en consideracion aquellas Propuestas que modifiquen la base de la
Licitaciono aquellas que presenten enmiendas, raspaduras o correcciones entre lineas o errores
gue no hayan sido salvadas al pie de las mismas.

Il - Impugnaciones
Las observaciones e impugnaciones se regiran por lo dispuesto en el Decreto N2 2796-0OSP-80,
modificatorio de los Apartados tercero y cuarto del punto 102 del Art. 132 de la Reglamentacidn de la
Ley de Obras Publicas. Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes, los Oferentes podrdn impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnacidn
debidamente fundado, debera ser acompafiado por una garantia equivalente al uno por ciento (1%)
del importe total de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. Estas impugnaciones seran
resueltas conjuntamente con la adjudicacion y contestadas en esa oportunidad.

Los Oferentes podran formular impugnacion fundada a la adjudicacidn, acompafiando una garantia
equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial, en los términos y por los medios
recursivos previstos en la legislacién vigente.

Las garantias deberan constituirse mediante depdsito efectivo en el Banco San Juan, Cuenta 1720/0,
sucursal de Av. Libertador y Mendoza. Dichas garantias seran devueltas a quienes las constitujeron

solamente en caso que dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las
impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasaran a O.S.S.E.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no seran
dmitidas ni consideradas. En este supuesto solamente sera necesaria la simple notificacion por Nota
dgl Comitente.

Arq. Esp. JOSE NTONIO DIAZ
GERENTE DE PLANIFICACIGN TECNICA
0.S.S.E.- SAN JUAN

Ing. LUISA. MARQUEZ

PROYECTOS HIDRAULICOS
0.S.S.E. - SAN JUAN
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ARTICULO 72.- Aceptacion del Pliego Licitatorio:

El Proponente debera presentar una Declaracion Jurada suscripta por el Proponente y Representante
Técnico en la que conste el conocimiento de TODA la documentacidn que integra el Legajo de la
presente Licitacidn, todas las enmiendas y Notas Aclaratorias y la aceptacién de TODAS las condiciones
y requisitos alli expresados.

Dicha documentacion debera ser certificada ante Escribano Publico.

ARTICULO 82.- Jurisdiccién de la Justicia Provincial y Domicilio Legal:

El proponente deberd presentar una Declaracién Jurada donde conste que, para cualquier cuestion
judicial que se suscite, acepta la jurisdiccién de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de San
Juan, debiendo constituir domicilio legal en la misma.

ARTICULO 9¢.- Sistema de Contratacion:

La Licitacidn se realizara por el sistema de unidad de medida y precios unitarios, segun se indica en los
items que figuran en las Planillas de Propuesta, COmputo y Presupuesto.

ARTICULO 102.- Presentacién de Propuestas:

La presentacion se admitira hasta el dia y hora indicados en el llamado para el Acto de Apertura. La
documentacion presentada después de la hora establecida para la apertura sera devuelta sin abrir.
Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Condiciones y no omitir la
presentaciéon de ninguna informacion, documento y/o archivo solicitado. Esta omisién o la
comprobacidn de que cualquier informacidn proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz,
completa o adulterada, motivara el rechazo y aplicaciéon de las penalidades que en cada caso se
establece.

Se realizara la cotizacidn de los precios unitarios de acuerdo al Articulo 62, de cada uno de los items
de la obra, empleando como modelo la planilla adjunta de andlisis de precios, respetando
obligatoriamente archivo Excel del modelo S.I.G.O.P., el que se adjunta en pagina web.

La suma de los productos del precio unitario cotizado por la cantidad computada del respectivo item
que figura en la mencionada planilla, constituira el precio total de la oferta.

Para la Propuesta se debera utilizar el modelo S.I.G.O.P. del Ministerio de Infraestructura Agua y
Energia de la Provincia de San Juan, mediante el archivo Excel, adjunto en pagina web, siendo
completado en los componentes, Datos, Andlisis de Precios, Gastos Generales, Insumos, Equipos,
Rendimientos, Coeficiente Equipos, indices, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones, etc. Los datos de
todas las planillas se encuentran vinculados, relacionados con féormulas y redondeado con dos
decimales, por lo que no deben ser modificados ni adulterados, ni incorporadas nuevas columnas, la
Comisién de adjudicacion, si detectara algun tipo de adulteracidn en el archivo original, podra recha

la Propuesta al momento de su evaluacién.

el modelo S.1.G.0.P., el que se adjunta en pagina web. -
Tdda la documentacion de la presente Licitacidn deberd presentarse por duplicado.

Arq. Esp. JOSE ANTONIO DIAZ
GERENTE DE PLANIFICACIGN TECNICA
0.S.S.E.- SAN JUAN

Ing. LUISA. MARQUEZ

PROYECTOS HIDRAULICOS
0.S.S.E. - SAN JUAN
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ARTICULO 112.- Certificado de Habilitacién Municipal:

El proponente presentara en el Sobre N2 1 certificados donde conste que el mismo se encuentra
habilitado para ejecutar los trabajos referentes a Reparacion de calzadas, dichos certificados deberan
ser emitidos por cada una de las Municipalidades que a continuacion se detallan:

e CAPITAL

e RIVADAVIA

e SANTA LUCIA
e CHIMBAS

e RAWSON

e POCITO

e ALBARDON

e CAUCETE

Si los certificados requeridos no se presentan durante el acto de la apertura, se otorgara un plazo de
48 horas después de la conclusion del acto de apertura para su entrega.

ARTICULO 122.- Régimen Legal:

La ejecucion de los trabajos objeto de la presentelicitacion se licitard, contratara y ejecutara de

acuerdo al Régimen de la Ley Provincial N2 128-A de Obras Publicas, con Decretos Reglamentarios N2

3523-1972-A,1633-1989-Ay 1821-1993-A, sus modificaciones y reglamentaciones, como asimismo se

aplicard la legislacién laboral y previsional en vigencia.-

Para el desarrollo de los trabajos se aplicardn las siguientes:

e Normas de la Direccion Nacional y Provincial de Vialidad

e Normas y reglamentos de los prestadores de servicios eléctricos, de gas natural, sanitarios,
telefénicos, etc.

e Normas y reglamentos de la Direccidon General de Arquitectura y de Planeamiento y Desarrollo
Urbano de la Provincia de San Juan

e Ley de Higiene y Seguridad y Especificaciones Técnicas sobre “Salud, Higiene y Seguridad”

e ley Provincial N2 511-L, en adhesion a Ley 24051 sobre Residuos Peligrosos y Decreto
Reglamentario 831/93. Resolucion 233/86 de la Secretaria de Transporte de la Nacion.

e Ordenanzas Municipales vigentes.

También serdn de aplicacion aquellas reglamentaciones de las empresas de servicios publicos

nacionales, municipales o privadas que interfieran en el drea de ejecucion de las tareas.

El Contratista declara tener pleno conocimiento de todas las Leyes y Normativas enumeradas

precedentemente, como asi también en materia de construccion de asfaltos. Independientemente de

ello, el Comitente podra requerir el cumplimiento de otras normas cuando a su juicio esto resulte

conveniente y necesario para una correcta ejecucién de las tareas.

ARTiCULO 132.- Redeterminacién de Precios:

A los fines de la Redeterminaciéon de precios en la presente Licitacidn, rige lo establecido p
ECRETO ACUERDO N2 0006/23 de la Provincia de San Juan.
nforme a lo mencionado en los Articulos N2 2 y N2 5 del DECRETO ACUERDO N2 0006/23
refeterminaciones de precios en los contratos se realizaran de manera automatica todos lo
quddando determinados la adecuacién de precios producida, el mes al que correspon8@. §§pa~!ﬂ$é )

GERENTE DE PLANIFICACION TECNICA
| nuevo monto de la garantia de contrato que debe integrar el Contratista. 0.S.S.E. - SAN JUAN

Ing. LUISA. MARQUEZ
PROYECTOS HIDRAULICOS
0.S.S.E. - SAN JUAN
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El Oferente debera presentar junto con la Oferta (en formato Fisico y Soporte Digital), el Presupuesto
desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y precios unitarios, y/o su
incidencia en el precio total cuando corresponda; y los Analisis de Precios o estructura de costos para
cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y
tributarias. La presentacion de la oferta deberd respeta las pautas establecidas en el apartado N°8 del
Anexo | del Decreto N°0006/23.

A los efectos de Redeterminacion de la presente obra se tomardan como referencia los indices
asignados a cada insumo de los Analisis de Precios de la Oferta, de conformidad con lo establecido en
el DECRETO ACUERDO N2 0006/23 de la Provincia de San Juan, para lo cual se deberd completar en
cada planilla de Analisis de Precios las columnas referidas a Datos de Redeterminacién con Cddigo y
Descripcion de TODOS los componentes del item, debiendo contener y ser coincidente a lo indicado
en hoja Insumos y respetando obligatoriamente archivo Excel del modelo S.I.G.O.P., el que se adjunta
en pagina web. Los indices a utilizar para cada uno de los insumos deberdn ser obligatoriamente
tomados del INDEC o del IIEE-SJ, segln el listado de cddigos-descripcidn incluido en la pestafia
“Indices” del archivo Excel del modelo S.1.G.O.P.

Asi mismo queda expresamente aclarado que los precios basicos para los calculos de la
Redeterminaciéon de precios, serdn a la fecha de apertura de la Licitacién, los que deberan ser
racionales y tendrdn que considerar todos los elementos que intervienen en la correcta ejecucion de
cada item. El Comitente se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea necesarias
(caracteristicas, marcas, especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado, e
incluyendo la revisién de indices asignados para la Redeterminacion de precios si los mismos no
guardan relacion con el insumo a proveer), antes de la adjudicacidn, o rechazar una oferta si a su sélo
juicio, los analisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones importantes.-

Se deberd utilizar el modelo S.1.G.O.P. del Ministerio de Infraestructura Agua y Energia de la Provincia
de San Juan, mediante el archivo Excel, adjunto en pdagina web.

ARTICULO 14¢2.- Garantia de la Oferta:

La garantia de la oferta, consistird en una suma equivalente al 1% (uno por ciento) del importe del

Presupuesto Oficial, y Unicamente podra ser constituida mediante:

a) Depdsito en dinero efectivo o transferencia bancaria a la Cuenta N° 00180017200, CBU
0450018601800000172005, Razdn Social OSSE, CUIT 30999032849, sucursal Banco de San Juan
ubicada en Av. Libertador Gral. San Martin y calle Mendoza, indicando como referencia el nimero
del presente llamado alicitacién.

b) Seguro de Caucién Cancelado, a nombre de 0.S.S.E., contratado ante Compafiia Aseguradora

autorizada, con domicilio legal en San Juan.
El oferente debera presentar en el Acto de Apertura, recibo de cancelacién de pago del Seguro

hasta el vencimiento del mantenimiento de la oferta emitido por la Compafiia y/o comprobante

original de depdsito en cuenta bancario o de transferencia bancaria. Caso contrario se tendfa po
no presentada la garantia de oferta.

Las garantias que se constituyen conforme al punto a), no devengardn intereses por el tiem
depdsito en tal caracter, hasta su efectiva devolucion.

f
Arq. Esp. JOSE ANTONIO DIAZ
GERENTE DE PLANIFICACIGN TECNICA
0.S.S.E.- SAN JUAN

Ing. LUISA. MARQUEZ

PROYECTOS HIDRAULICOS
0.S.S.E. - SAN JUAN
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ARTICULO 152.- Plazo de Mantenimiento de la Oferta:

Los proponentes se obligan a mantener sus propuestas en todas y en cada una de sus partes, sin
alterar las condiciones y precios, durante un plazo de Sesenta (60) dias corridos, que regira desde el
dia siguiente de la apertura de lalLicitacion. -

ARTICULO 162.- Garantia de Contrato:

A los efectos de formular el Contrato de Obra Publica, el Oferente que resultard adjudicatario, deberd
presentar dentro de los diez (10) dias de habérsele comunicado la adjudicacién formalmente, la
garantia prevista en el Art. 222 de la Ley 128-A de Obras Publicas, la que Unicamente se podra
constituir mediante las modalidades establecidas en el Articulo 142 del presente Pliego Particular de
Condiciones.

Igualmente, la sustitucién de la garantia solo podrd formalizarse por alguno de dichos medios, en este
caso, de optarse por Seguro de Caucién, este serd contratado por ante Compaiiia Aseguradora
autorizada, con domicilio legal en San Juan, debiéndose presentar simultdneamente constancia de
cancelacién del pago de dicho seguro hasta el vencimiento del plazo contractual establecido. Se deja
expresamente aclarado que la sustitucion de garantia es solo por la garantia del contrato, no habiendo
posibilidad de la sustitucion en el caso del fondo de reparo, el cual se descontara de cada uno de los
certificados de pago.

La garantia deberd ser presentada por duplicado por Mesa de Entradas de OSSE. Se toma como tiempo
maximo, para la entrega del contrato firmado por parte de la contratista, un plazo no mayor de 30
dias corridos, a partir de la notificacién formal de adjudicacion, segun se estipula en el Art. N°22 de la
Ley 128-A.

ARTICULO 172.- Garantia de la Ejecucién de la Obra 6 Fondo de Reparo:

En un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 53 de la Ley N2 128-A, del importe de cada
Certificado, excepto los de Acopio 6 Intereses, se deducird el 5% que repondrd hasta la Recepcidn
Definitiva como garantia de la ejecucion de la obra 6 como Fondo de Reparo. Este depdsito podra ser
sustituido por un seguro de Caucién emitido a favor de OSSE, seguro éste que serd contratado ante
Compaiiias Aseguradoras autorizadas, con domicilio legal en la Provincia de San Juan debiéndose
presentar simultaneamente constancia de cancelacién del pago de dicho seguro hasta la fecha de
Recepcién Definitiva de los trabajos contratados.

ARTICULO 182.- Obligatoriedad de Discriminar el .V.A.:

Los oferentes estan obligados a acreditar su inscripcion ante el ARCA. En el caso de cump
condicién de "Responsable Inscripto” en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), deberan discri
obligatoriamente en su Oferta el impuesto al valor agregado. En el caso de que asi no lo hiciere

ofertas seran consideradas como formalizadas con IVA incluido.
on relacion a la facturacidon deberdn observar las disposiciones vigentes de la AFIP. - -

f
Arq. Esp. JOSE ANTONIO DIAZ
GERENTE DE PLANIFICACIGN TECNICA
0.S.S.E.- SAN JUAN
Ing. LUISA. MARQUEZ

PROYECTOS HIDRAULICOS
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ARTICULO 192.- Obligatoriedad de Inscripcion en Ingresos Brutos:

Los oferentes estan obligados a presentar la constancia de inscripcion en el impuesto a los Ingresos
Brutos de la Provincia de San Juan, 6 certificacion de inscripcién en el Convenio Multilateral. -

ARTICULO 202.- Deudas por Servicios prestados por 0.S.S.E:

El Oferente deberd presentar en el Sobre N2 1 Certificados de Libres Deudas emitidos por
Departamento Comercial de OSSE por los servicios prestados sobre el o los inmuebles de los cuales el
Oferente sea el titular registral de dominio, debiendo coincidir con lo expresado en Anexo Il de la
Decisién N2 1500/08. Uno de los declarados debera coincidir expresa e indefectiblemente con aquel
en el cual tenga emplazado el asiento principal de sus negocios, sedes, agencias, etc., o domicilio
constituido dentro de la provincia de San Juan.

Para los oferentes que no posean inmuebles de su propiedad en la provincia de San Juan o sin servicios
de OSSE, deberan solicitar un Certificado de no propiedad, ni tenencia o posesién de inmuebles dentro
del radio cubierto por OSSE, por Mesa de Entradas (Av.J.l.de la Roza 272 oeste) mediante Nota dirigida
al Presidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado.

Dichos certificados deberan ser solicitados con un plazo no menor a TRES (3) dias habiles previos a la
fecha de Apertura del presente llamado a Licitacidony tendran una validez de treinta (30) dias corridos
a partir de su otorgamiento.

De acuerdo a lo dispuesto por Decisién N2 241/95 y Decisién 1.500/08, al momento de hacerse
efectivo el pago de los certificados, el Contratista no debera adeudar suma alguna a O.S.S.E. por
servicios a los inmuebles que tenga denunciados a su nombre o en el que sea asiento principal de sus
negocios. -

ARTICULO 212.- Certificado de No deudor de Banco San Juan Residual:

En un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N2 643-A con Decreto Reglamentario 1781-
2000-Ay la Decisién N° 821-04 de OSSE, el Oferente deberd presentar la correspondiente Certificacion
respectiva que acredite NO ser deudor del Banco San Juan Residual, 6 su caso, encontrarse bajo las
condiciones establecidas en el Articulo 17° de la citada Ley.-

ARTICULO 22°.- Vigencia Disposicion N° 004-GA-00:

Se deja expresamente aclarado que para el acto de Apertura de la presentelicitacionrige lo dispuesto
en la Disposicion N° 004-GI-00 "La Comisidn de Apertura podra fijar un cuarto intermedio de hasta 24
hs. habiles, para realizar las observaciones y reclamos que pudieran surgir por los oferentes presentes
en el Acto de Apertura. En el Acta que se labre quedarad constancia de lo actuado con la firma de
los miembros de la Comision de Apertura y los Oferentes, quedando éstos fehacientemente
notificados de la fecha y hora de reanudacion del acto".

ARTICULO 232.- Certificado de Habilitacién y Capacidad:

El proponente presentara el Certificado de Habilitacién y Capacidad emitido por Registro Provindial de
onstructores de Obras Publicas de la Provincia de San Juan, en el que conste que su capacidad|libre
contratacion, y le permita concurrir a la Licitacidn; encuadrando como “Obra VIAL”.

Loy oferentes deberan tener una capacidad de contratacion igual o superior al monto que rggutta

Arq. Esp. JOSE ANTONIO DIAZ

GERENTE DE PLANIFICACION TECNICA
0.S.S.E.- SAN JUAN
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12[meses]
Cap. =2 P.0.x

Plazo[meses]
Siendo:
Cap.= la capacidad de contratacién, expresado en Pesos (S) o moneda de curso legal vigente.-
P.0.= el monto del Presupuesto Oficial, expresado en Pesos (S) o moneda de curso legal
vigente.-
Plazo: el Plazo de ejecucién de la obra, expresado en meses.
Asi mismo, los oferentes deberan demostrar, mediante presentacion de Certificado expedido por
Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San Juan, tener una
Capacidad Técnica por un monto igual o superior al que resultare de la férmula anterior.Asi mismo la
empresa deberd presentar una declaracién jurada con los saldos de obras encuadradas como “Obra
Vial” que tenga actualmente en ejecucién.
Para la obtencion de las Capacidades, tanto técnica como de Contratacién, para el caso de U.T.E. la
socia principal debera tener como minimo un 40% del valor requerido segin férmula, debiendo
completarse el resto hasta el 100% con la sumatoria de capacidades de las otras empresas integrantes,
no pudiendo ser la capacidad de estas otras socias en ningln caso inferior al 20% de la capacidad
solicitada.
Todas las empresas que conformen la U.T.E. deberan estar Inscriptas en el Registro Provincial de
Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San Juan, de lo contrario, se dara por desechada la
oferta de la U.T.E.

ARTICULO 242.- Constancia de Inscripcion en el I.E.R.I.C.:

En un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 32° de la Ley N° 22.250, el proponente deberd
presentar la constancia de la inscripcién anual en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria
de la Construccion (l.E.R.I.C.).-

ARTICULO 252.- Unién Transitoria de Empresa (U.T.E.):

En el caso de que dos 6 mas sociedades comerciales se presenten asociados a la presente Licitacion,
deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, debiendo presentar la documentacién
que avale la intencién de la formacién de una Unién Transitoria de Empresas (U.T.E.) certificada ante
Escribano Publico. Una vez presentadas a la Licitacion, las Uniones Transitorias no podran modificar
su integracion (es decir cambiar, aumentar y/o disminuir el nimero de empresas y/6 las empresas que
la componen en toda actuacién relacionada con la presentelLicitaciény en caso de ser contratada, no
podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del mismo.

La duracién de cada una de las sociedades comerciales y de la U.T.E., deberd superar por lo menos en
dos anos calendario, a partir de la fecha del Acta de Recepcidn Definitiva de los trabajos contratados.

Los Representantes Legales de las sociedades y de la U.T.E., deberan acompafiar constancia de-gue

estdn facultados para contratar en su nombre.
En cuanto a la capacidad de contratacidn, se establece que una de las empresas integrantes|de la
cidad

U.T.E., debera reunir por si sola una capacidad de contratacién no inferior al 51% de la cap
equerida.

indegrando una 6 mas U.T.E.

Cada una de las empresas asociadas debera presentar todos los documentos legale’a+FsaAée ADIGNIO DIAZ
, L . _ ) o GERENTE DE PLANIFICACION TECNICA
nicos solicitados en el presente Pliego Particular de Condiciones. 0.5.S.E. - SAN JUAN

Ing. LUISA. MARQUEZ
PROYECTOS HIDRAULICOS
0.S.S.E. - SAN JUAN



Obras
s Sanitarias

poe o» SOC. DEL ESTADO

%{5‘"":4\ San Juan Ministerio de Infraestructura

‘@ve5  Gobierno Aguay Energia

ARTICULO 26°.- Compre Sanjuanino:

En la presente Licitacién rige lo establecido en la Ley Provincial N° 158-A y su Decreto Reglamentario
N° 1092-2000-A, dejandose expresamente aclarado que para gozar del beneficio de la ley citada, las
ofertas deberan ir acompafiadas del certificado expedido por la Contaduria General de la Provincia.-
La Unica oportunidad para presentar el certificado antes citado, es con la Propuesta. Toda
presentacion posterior sera considerada como extempordnea y se tendra al certificado como “No
presentado”.-

ARTICULO 272.- Plazo para Evacuacion de Consultas y Aclaraciones de Oficio:

Durante el plazo para la preparacién de las propuestas fijado para la apertura de la Licitacion, los
interesados podran formular consultas Unicamente a través de la pdagina web
(www.ossesanjuan.com.ar) relativas a la documentacidn. Se establece, para formular consultas por

parte de los interesados, un plazo minimo de diez (10) dias hdbiles previos a la apertura de las
propuestas. Las aclaraciones correspondientes seran evacuadas mediante circulares emitidas por
0.S.S.E. a todos los interesados en la pagina web www.ossesanjuan.com.ar hasta tres (3) dias antes
de dicha apertura.-

0O.S.S.E. si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio mediante circulares sin
consulta, hasta tres (3) dias antes del fijado para la apertura.

Tanto las consultas como las circulares con o sin consulta que se emitan, seran notificadas a través de
la pagina web de O.S.S.E. y pasaran a formar parte de la documentacion licitatoria. Sera exclusiva
responsabilidad de los interesados contar con dichas circulares aclaratorias. -

ARTICULO 28°.- Mejora de la Oferta:

Si luego del andlisis cuantitativo, resultaran dos o mas ofertas econdmicas idénticas, se podra invitar
a los que la hayan formulado a que las mejoren. Las propuestas de mejoras se presentaran también
bajo sobre cerrado que se abrira en el dia y hora que al efecto se fije, labrandose acta en presencia de
los interesados que concurran. De persistir la igualdad, se adjudicard luego en un sorteo publico.-

ARTICULO 29°.- Representante Técnico:

El Contratista podra asumir personalmente la conduccion del trabajo, siempre que posea titulo
habilitante al efecto de Ingeniero Civil o Técnico con el respectivo Certificado de Inscripcion y
Habilitacidn y siempre que tenga antecedentes de haber trabajado en obras similares a la que se licita
gue satisfagan al Comitente. En el caso de que no llene el Contratista esos requisitos, las obras seran
conducidas por un representante del mismo, que cumpla esas exigencias. No podran ser
representantes del Contratista, los profesionales empleados de la Reparticion hasta

transcurrido el plazo de seis (6) meses después de la fecha de cesacion de sus servicios en la mis

ARTICULO 30°.- Responsable de los Servicios de Higiene y Seguridad Matriculado:

| oferente debera designar bajo Declaracion Jurada el “Responsable de los Servicios de Higié

Seguridad” de los trabajos objeto de la presente Licitacidn, con la debida aceptacion de éste (mediang

7
Declaracién Jurada), siempre que posea titulo habilitante al efecto. Asi mismo, debera presen .;;1"' el
10 DIAZ

Sobre N°1 de su oferta el Certificado de Inscripcién y Habilitacién expedido del profes@é&gé&%ﬁé 9 recnica
0.S.S.E.- SAN JUAN

Ing. LUISA. MARQUEZ
PROYECTOS HIDRAULICOS
0.S.S.E. - SAN JUAN
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por el Consejo Profesional de Ingenieros de San Juan, Colegio de Ingenieros Civiles de San Juan,
Consejo Profesional Técnico o Consejo Profesional de Higiene y Seguridad Laboral segln corresponda.

ARTICULO 31°.- Porcentaje de Personal Argentino y Salario Minimo:

La Contratista empleara por lo menos el 90% de personal argentino, en cuanto al pago de los salarios
deberad ajustarse a la legislacién laboral y previsional vigente, a tal fin la empresa contratista debera
presentar mensualmente a la Inspeccidn, la siguiente documentacién:
* Listado del personal afectado a la obra donde figure: Apellido y Nombre, documento de
identidad, nacionalidad y cddigo Unico de identificacidn laboral (CUIL).
* Constancia del pago de las remuneraciones debidamente firmado.
* Copia de los comprobantes de pago mensual a la A.R.C.A., debidamente sellado y firmado,
correspondiente a los aportes al Sistema de Seguridad Social.
* Constancia de cuenta bancaria de la cual sea titular el contratista.
* Cobertura de riesgo de trabajo.
Todo de conformidad al Art. 30° de la Ley de Contrato de Trabajo.
Se deja expresamente aclarado que el pago de los certificados quedara sujeto a la presentacion de la
documentacion antes sefialada. -

ARTICULO 322.- Equipo Minimo:

El proponente deberd demostrar que dispone del equipo minimo requerido necesario para ejecutar
la obra, en excelente estado de mantenimiento, pudiendo ser rechazados alguno o todos los
componentes cuando estos no satisfagan los requisitos exigidos, debiendo ser reemplazados en el
tiempo que se le indique.
El equipo minimo requerido sera el siguiente:

* Un equipo para corte por aserrado de calzada asfaltica (sierra circular).

* Una retroexcavadora.

* Una minicargadora con accesorio de retroexcavadora.

* Un martillo neumatico 1500W.

* Una Planta de Asfalto en caliente.

* Un compactador tipo canguro o pisdn tipo vertical.

* Un compactador de plato rana.

* Un camidn con volquete con una carga aproximada de 5 m3,

* Un Rodillo Vibrador Autopropulsado.

* Una mochila para regado de liga.

* Camioneta Pick-Up 4 x 2 motor de 2.500 cm3, doble cabina, con cap. minima 1 tn. modelo

2020en adelante.

Asimismo debera aclarar si los mismos son propios o alquilados, acreditando, segin corresponda,
propiedad o compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

La Planta podra ser propia o alquilada.
a ponderacién y evaluacién de la maquinaria propuesta, serd efectuada por la Comisid
aluacidn, que se reserva el derecho de realizar las correspondientes inspecciones en el lugar e

se\encuentren, como asi de la Planta, debiendo indicar ubicacion de la misma.

Arq. Esp. JOSE NTONIO DIAZ

GERENTE DE PLANIFICACION TECNICA
0.S.S.E.- SAN JUAN
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ARTICULO 33°.- Equipos y medios que el Oferente se compromete a utilizar:

El Oferente debera presentar en el Sobre N° 1 de su oferta, un listado de los equipos que utilizara para
la ejecucién de los trabajos motivo de la presente Licitacidon, sefialando cuales son de su propiedad,
donde se encuentran y cuales prevé disponer por alquiler o compra.
En aquellos casos en que el Oferente comprometa equipos que no sean de su propiedad; a la fecha
de adjudicacion y que estos resulten de fundamental necesidad para la concrecidn de los trabajos en
el plazo y forma previstos, el Comitente podra exigir al Oferente antes de la formalizacion del
contrato un comprobante fehaciente de haber comprometido su alquiler o compra.
Para aquellos equipos propios o no, que se encontrasen en servicio en alguna obra, el Proponente
indicard la ubicacidn de ésta, la entidad para la cual se ejecuta el trabajo y la fecha probable de
terminacion.
La informacion individual sobre cada equipo contendrd como minimo las siguientes especificaciones:

* Equipo N° correlativo. -

* Tipo.

* Marca

* Modelo

* Afio de Fabricacion

* Cantidad de horas de uso

* Propietario del equipo

* Descripcion complementaria (si es necesario)
Asimismo, el Oferente presentara un resumen a modo de planilla indicando:

* Numero de equipo (correlativo)

* Tipo

* Propio o alquilado

* Lugar donde pueda inspeccionarselo. -

ARTICULO 34°.- Obtencion de Permisos y Aprobaciones:

El Oferente debera presentar en el Sobre N2 1 una constancia en que es conocedor de los impuestos
y/o aranceles municipales de la presente obra. El Oferente debera contemplar en su Oferta TODOS los
aranceles, permisos, donaciones, traspasos, ventas y aprobaciones para realizar tareas que afecten
terrenos, estructuras, instalaciones, servicios, etc., pertenecientes a Reparticiones o Empresas
Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales, Empresas de Servicios Publicos Privadas o
Estatales, o Particulares, seran gestionados por su cuenta y a su cargo ante quien corresponda.-

Los gastos de su gestion incluirdn la elaboracion de toda la documentacién conforme a las exigencias
de los Organismos del caso, honorarios de gestion y aprobacion, aranceles, tasas y demas gastos
inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideraran incluidas
en el Presupuesto de la Oferta, y no daran lugar a compensacién extra de ninguna natura

pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del precio unitario de los items involucrados.

ARTICULO 35¢2.- Iniciacién de las obras:

n oportunidad que 0O.S.S.E. notifique al Contratista de la aprobacidn del contrato, notificacién ésta

gle se realizarad en el momento que el Departamento Compras y Contrataciones de O.S.S.E. “,.

|
o

la &@ntrega de la respectiva Orden de Compras, se determinara la fecha de inicio de IosH@l@gJo

GERENTE DE PLANIFICACION TECNICA
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de los cinco (5) dias habiles posteriores a dicha notificacidn, labrandose el Acta de Iniciacion de los
Trabajos.

ARTICULO 362.- Sistema Infocontrol:

El Contratista deberd cumplir las obligaciones emergentes del presente Pliego mediante el Sistema
Informatico Web denominado Infocontrol — Control de Contratista, aprobadas por Decisiones N2
772/20y 552/21.-

ARTICULO 372.- Orden de Prelacién:

Se respetara el orden de prelacidn establecido en el Articulo 242 del Decreto Reglamentario de la Ley
Provincial N2 128-A de Obras Publicas de la Provincia de San Juan.-

ARTICULO 382.- Seguros:

El Contratista debera contratar a entidades aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacién, con domicilio legal constituido en la Provincia de San Juan, todos los servicios
de seguro que requiera la ejecucion de los trabajos objeto de la presente Licitacion. O.S.S.E. evaluara
las pélizas y el Informe de la Superintendencia de Seguros de la Nacidn. En caso de desaprobacién por
parte de O.S.S.E., la Contratista debera realizar los ajustes que correspondan.

Hasta que la Contratista no cumpla con los requisitos exigidos para los seguros, no podra ejecutar

tareas de ningun tipo, bajo apercibimiento de la aplicacién de multas.

Seran obligatorios para el Contratista y estardn a su exclusivo cargo la contratacién de los siguientes

Seguros:

e Daiios a terceros. Como condicidn previa para la firma del Acta de Inicio de la obra, el contratista
gueda obligado a presentar ante la inspeccion la péliza de seguro de responsabilidad civil general
contra terceros por un monto minimo de Pesos Treinta millones ($30.000.000,00) con cldusula de
no repeticion. La cobertura serd vigente hasta la recepcién definitiva de la obra, estando obligado
el contratista a presentar a la inspeccidn de la obra el comprobante del pago mensual de la prima,
requisito imprescindible para el cobro de los certificados de obra correspondientes.

e Accidentes a su personal: El seguro contra accidentes cubrird al personal de todo tipo y categoria
qgue utilice el Contratista en la ejecuciéon de los trabajos, asi como en las oficinas u otras
dependencias integradas a la obra.-

e Seguro de Accidente de Trabajo del Personal de la Inspeccidn: Se establece que el personal de la
inspeccidn, dependiente de OSSE, debera ser asegurado contra accidentes de trabajo. Ademas
el Contratista estara obligado a contratar un seguro de accidente personal, para el personal de
la inspeccién dependiente de OSSE (Un Inspector Titular, un Inspector Alterno), siendo beneficiario
Obras Sanitarias Sociedad del Estado con una cobertura de Pesos: Tres Millones ($ 3.000.000,00)
por cada agente. A este objeto, se entregard al Contratista la ndmina de los agentes que

constituiran el personal de la Inspeccidn. La cobertura sera hasta la recepcién provisoria de la obra,
estando obligado el Comitente a presentar a la Inspeccidn, el comprobante de pago mensual de la

prima, requisito imprescindible para el cobro del o los certificados correspondientes. El Contratista
tendrd un plazo de siete (7) dias corridos para contratar estas pdlizas, a contar de la.fecha de
i )
. ""
os que con tal caracter se especifiquen en los Pliegos que conforman el presente lﬁ&%js‘B:JOSE ANTONIO DIAZ

GERENTE DE PLANIFICACION TECNICA
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Todas la pdlizas de seguro o bien sus copias legalizadas, seran entregadas a 0.S.S.E. acompafiando
informe de la Superintendencia de Seguros de la Nacién, en el que debera constar el cumplimiento de
los indicadores correspondientes.

ARTICULO 39°.- Pago Certificado Final de los Trabajos:

En un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N2 307-A "Registro Provincial de
Constructores de Obras Publicas" Articulo 15° inc. g), y Decretos Reglamentarios N.2 1487-1986-A,
518-1991-Ay 1313-1991-A, al momento de hacerse efectivo el certificado final de obra, el Contratista
debera acompanar la constancia de no tener deuda alguna al Registro Provincial de Constructores de
Obras Publicas.-

Ademads debera presentar ante la inspeccidn, todos los Certificados Municipales de Recepcién de
Obra, correspondientes de las jurisdicciones intervenidas.

ARTICULO 40°. - Multas:

Las garantias funcionaran como cldusula penal en caso de desistimiento extemporaneo de la oferta
por parte del proponente, o en caso de retardo en la entrega o falta de cumplimiento respecto a la
calidad o especificaciones de los trabajos por parte del adjudicatario. Las Multas se aplicaran en los
conceptos que a continuacién se detallan entendiendo por Monto de Contrato al monto original del
mismo mas los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas a la fecha de aplicacion de
la multa.

1. Por mora en la iniciacion de los trabajos: el uno por mil (1%.) del Monto de Contrato porcada dia

de demora.

2. Por FALTA DE SENALIZACION y BALIZAMIENTO conforme a lo exigido, se hara pasible de una multa
del dos por mil (2%o) del Monto de Contrato

3. Por paralizacion INJUSTIFICADA de la obra:

a) Por la paralizacién que no exceda de cinco (5) dias continuos de trabajo, un medio por mil (0,5%o)
del Monto de Contrato por cada dia de suspension imputable al contratista.

b) Por paralizacion que exceda de seis (6) dias continuos de trabajo, uno por mil (1%o)del Monto de
Contrato por cada dia de suspensidn imputable al contratista.

4. Por NEGATIVA A FIRMAR una Orden de Servicio: Si el Contratista o su Representante Técnico se
negara a firmar alguna Orden de Servicio en un plazo superior a 48 horas de emitida, se hara pasible
a una multa detres décimas por mil (0,3%.) del Monto de Contrato por cada dia.

5. Por FALTA DE CUMPLIMIENTO de lo ordenado por una Orden de Servicio que fuerareiterada, se
hara pasible de una multa del uno por mil (2%.) del Monto de Contrato.

6. Por AUSENCIA INJUSTIFICADA del Contratista 6 su Representante Técnico en el lugar de ejec
de la obra, en oportunidad que la Inspeccidn lo requiera, lo hara pasible de unamulta de tres décimas
por mil (0,3%o) del Monto de Contrato.

7. Por DEMORA EN LA ENTREGA de los Planes de Trabajo adecuados a la real fecha deiniciaci

hara pasible de una multa del uno por mil (1%.) del Monto de Contrato por cada dia de retardo

ion

imputable al contratista -

GERENTE DE PLANIFICACION TECNICA

mencionado plan de trabajos.
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M=0,15T /P
La férmula debe interpretarse como sigue:
M = Es el importe de la multa aplicada
T = Es el monto certificado de acuerdo a la curva de inversiones correspondiente al mesanterior.
P = 30 dias.

9. Por DEMORAS INJUSTIFICADAS en el cumplimiento de cualquier item del Plan de Trabajos
correspondiente al mes anterior de cada medicion y siempre y cuando la demora sea de mds de un
5% (cinco por ciento) del mencionado plan de trabajos.

M=0,15T /P
La férmula debe interpretarse como sigue:
M = Es el importe de la multa aplicada
T = Es el monto del item certificado de acuerdo a la curva de inversiones correspondiente almes
anterior.
P = 30 dias.

10. Por DEMORAS INJUSTIFICADAS en la terminacién de cada obra de bacheo: Por cada dia de demora,
contando a partir del dia siguiente de ejecutado el trabajo de corte, excavacién, relleno y
compactacion, se establece la siguiente tabla de multas:

- Pasados los 2 dias corridos y hasta los 5 dias corridos, 5 % del valor del bacheo.

- Entre 5y 7 dias corridos, 10 % del valor del bacheo.

- Entre 7 y 10 dias corridos, 20 % del valor del bacheo.

- A partir de los 10 dias corridos, 30% del valor del bacheo.
El atraso no podrd justificarse por el hecho de no haber recibido el Contratista advertencia
ocomunicacion de la Inspeccion sobre la lentitud de la marcha de los trabajos.

11. Por la FALTA DE LIMPIEZA una vez finalizado el bache, se hard pasible a una multa del 1% del valor
del bache.

12. La falta de presentacion de documentaciéon que acredite la conformidad de los trabajos ejecutados
emitida por los organismos que tengan jurisdiccidon en la zona de trabajo, serd pasible de Multa
correspondiente al 1%0 del monto del contrato, el incumplimiento se considerara a partir de los 60
dias posteriores a la entrega de la Orden de Trabajo (ODT).

El total de multas acumulado por cualquier concepto, no podra exceder del diez por ciento (10%) del
Monto contractual. Alcanzado ese limite, 0.S.S.E. decidira si es conveniente que se prosiga con la obra

o se imponga la rescisién del contrato por causa imputable al Contratista.

ARTICULO 412.- Medicién de los Trabajos y Pago de los Certificados:

Para la certificacion de la obra se debera utilizar el modelo S.1.G.O.P. del Ministerio de Infraestructura

confeccién de Certificado y Memoria por parte del Contratista, quién contara con Gﬁﬁﬁ“gf?sé’ TR TECNICA

.S.S.E. - SAN JUAN
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para llevar a cabo dicha tarea, los referidos documentos deberdn ser presentados a la Inspeccion de
obra para su revision y aprobacidn las tareas de revisidn y aprobacién se efectuaran dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes.- En caso de ser observado el Acta de Medicidén o bien faltar alguna de la
documentacion solicitada, sera devuelto al Contratista para su correccion y complementacion de la
documentacion faltante, contando la Inspeccidon con dos (2) dias habiles para aprobarlo. Se hace
notar que el plazo total del pago empezard a correr a partir de la fecha en que el Contratista subsane
las observaciones al certificado y/é complete la documentacion faltante. Una vez conformado el Acta
de Medicidn sera entregado por Orden de Servicio, a la titular del Contrato, quién debera presentarlo
en la oficina Certificaciones de 0.S.S.E. para su tramite posterior, dentro del dia habil siguiente. Las
demoras imputables al Contratista, en el cumplimiento de los plazos estipulados precedentemente,
produciran la interrupcion del plazo total de pago. En cuanto a la forma de efectuar las certificaciones,
se aclara el siguiente concepto." Las partidas cotizadas en forma global podran certificarse
mensualmente el porcentaje de ejecucidn que le corresponda.”

ARTICULO 42°.- Provisién de Herramientas de Trabajo para la Inspeccion:

El Contratista debera proveer a la Inspeccién, desde la fecha de Firma del Acta de Inicio de Obra hasta
la Recepcién Definitiva:

e UN (1) Teléfono celular con tecnologia 5G, con nimero caracteristica de la Provincia de San
Juan, corporativo con empresa Contratista y linea a cargo de ella, 300 minutos libres de
comunicacion, acceso a Internet ilimitado (30 Megas minimo), cdmara fotografica incorporada
de 50mpx o superior, servicio de whatsapp, acceso a correo electrdnico , tarjeta de memoria
interna de 64Gb y 4Gb de RAM

El Contratista debera proveer a la Inspeccidn, desde la fecha de Firma del Acta de Inicio de Obray

guedando luego de la firma del Acta de Recepcién Final en poder de OSSE:

e DOS (2) Cintas métricas compactas de carcasa plastica de ABS con enganche de acero para
cinto, hoja de acero de 25 mm de ancho y 8 metros de longitud, automatica con freno y
puntera corrediza.

El Contratista debera disponer de una linea telefdnica fija o celular las 24 hs. del dia durante los 365
dias del afo con el fin de facilitar en forma inmediata la comunicacién con la Inspeccion,
Todos los gastos correspondientes se encuentran incluidos en los Gastos Generales del Contratista.

ARTICULO 432.- Provisién de Agua y Uso de Energia Eléctrica:

Estard a cargo de la Contratista la provision de agua necesaria para la ejecucién de las compactaciones,
como asi, el uso de energia eléctrica para el funcionamiento de los equipos y maquinarias a utilizar
en la presente obra.- Ante tal situacion, queda totalmente prohibido la utilizacién de agua proveniente
de la red distribuidora o canillas surtidoras de vecinos frentistas por parte del Contratista para los
a
elaborar su propuesta, el Oferente debera tener en cuenta lo manifestado en Nota N2 140 de[fecha
05-Abril-2013 del Dpto. de Hidraulica, la cual forma parte del presente pliego y se agrega en
“Documentacién Complementaria al Pliego Particular de Condiciones”.

trabajos de Relleno y Compactacién, como asi el uso de energia eléctrica domiciliaria. Asimisy

TICULO 44¢2.- Plazo de Garantia de los Trabajos:

rtir de la fecha de la firma del Acta de Recepcion Provisoria, comenzara a regir el p}ﬁ&cts%e gara

obra contratada que sera de ciento veinte dias corridos (120), a cuyo término seseenitirAlFbart
0.S.S.E.- SAN JUAN
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de Recepcidn Definitiva de los trabajos ejecutados. Se deja expresamente aclarado que la condicién
previa a la firma del Acta de Recepcidn Provisoria de la obra el contratista queda obligado a presentar
ante la inspeccion:

e El comprobante de cancelacion de las primas tanto del seguro de Dafos a Terceros como de
Accidente de Trabajo del Personal de la Inspeccién que se cita en el Art. 382 del presente
pliego.

e Todos los Certificados de Recepcion de Obra, emitidos por los entes con jurisprudencia en la
Obra. (Municipios, V.N. o V.P.)

ARTICULO 452.- Accidente de Trabajo:

El Contratista serd responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y al de la Inspeccién y

a terceros con relacion a los trabajos; correspondiéndole en consecuencia, el cumplimiento de las

obligaciones que establecen las Leyes Nacionales N2 19.587; 22.250; 24.557 y sus Decretos

Reglamentarios. -

El Contratista deberd presentar el fiel cumplimiento de los siguientes requerimientos que se

enumeran a continuacion antes del inicio de los trabajos.

e Contrato con una ART.

e Plan de Seguridad seguin Resolucidon Nacional de Secretaria de Riesgos de Trabajo N2 51/97.

e Aviso inicio de Trabajos firmado por ART.

e Listado del personal amparado por ART.

e Constancia de Pago de ART.

e Copia del Contrato con el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad Matriculado.

e Copia del registro de capacitacion en temas de seguridad Industrial del personal afectado.

e Llistado de centros de emergencias a contactar en caso de accidentes.

e Listado de Centros de atenciéon médica.

e Cronograma de trabajos previstos.

e Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto, si correspondiera.

e Informacién sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra accidentes
de trabajo. Nomina del personal actualizada, con altas visadas por A.R.T. Se informaran altas y
bajas del personal y fecha de inicio de cobertura visada por a A.R.T.

ARTICULO 462.- Dafios y perjuicios ocasionados por el Contratista:

El Contratista mantendra indemne a OSSE frente ante cualquier tipo de reclamo, ya sea administrativo,
judicial y/6 extrajudicial relacionado con la ejecucion de la obra, serd responsable por los dafios y
perjuicios que origine a OSSE y a terceros por dolo, 6 negligencia y/u otro factor de atribucion, de
responsabilidad que corresponda segun el caso.

El contratista tomara a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias para gvita

dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las de OSSE destacadas en|obra,
a terceros y a las propiedades 6 cosas del estado, de OSSE 6 de terceros, cualquiera fuese la
procedencia de esos dafios.
| resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran, correran por cuenta exglusi a del
ntratista, ejemplo de ello, si al momento de ejecutar los trabajos se produjese dafios en I3s ye
de\agua potable y/o cloacas y las reparaciones fuesen ejecutadas por OSSE, el Contratista dobers

9l
’,

Ing. LUISA. MARQUEZ
PROYECTOS HIDRAULICOS
0.S.S.E. - SAN JUAN

. - . L . Arg.
repbner los materiales utilizados para dicha reparacién en lugar a designar por la Insp@ﬁgffsgpgs

. JOSE ANTONIO DIAZ
PLANIFICACION TECNICA
0.S.S.E.- SAN JUAN




Obras
s Sanitarias

poe o» SOC. DEL ESTADO

%{5‘""% San Juan | Ministerio de Infraestructura

‘@wss Gobierno Aguay Energia

Estas responsabilidades persistiran hasta la recepcién definitiva de la obra e incluira a los trabajos que
se realicen durante el periodo de garantia. Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjeran
dafios contra terceros (personas, instalaciones 6 bienes), el contratista los comunicard a OSSE dentro
de las 48 horas mediante una redaccidn circunstanciada de los hechos.

Producido el evento dafioso 6 accidente el contratista debera iniciar, en debida forma y tiempo, los
trdmites necesarios por ante la compaiiia de seguro, a fin de que se opere la cobertura contratada y
avise a OSSE en el plazo maximo de 48 horas sobre lo ocurrido y las medidas tomadas al respecto.

ARTICULO 47°. - Gastos Improductivos:

A los efectos del reconocimiento de Gastos Improductivos, se consideraran exclusivamente los
producidos como consecuencia de paralizacidn total o parcial de los trabajos, imputables o causadas
por el poder publico o por causas de fuerza mayor.

a) Dentro de los dos dias habiles de producida la paralizacién, el Contratista debera comunicar
formalmente el hecho a la Inspeccion, so pena de perder el derecho al reconocimiento
previsto en el Articulo 42° de la Ley de Obras Publicas;

b) Sus importes se determinaran en funcion del volumen de los trabajos paralizados durante el
plazo original o en el periodo de la ampliacién (que por modificaciones de plazo se produzcan)
y el del monto del contrato original o el de la ampliacién segln corresponda;

c) El reconocimiento por gastos improductivos solamente se operara cuando los montos
adicionados del importe de contrato de los trabajos paralizados o disminuidos mas el de los
items de los trabajos suprimidos, por cada periodo superen el 20% (veinte por ciento) del
monto del contrato vigente a la fecha de la paralizacién. Las presentaciones de las
liguidaciones por tal concepto podran ser efectuadas hasta la fecha de la recepcidn provisional
total de los trabajos;

d) A los fines de la determinacidn del 20% a que se refiere el apartado anterior, debe
considerarse que los importes de contrato de los items paralizados que corresponden referir
el monto del contrato vigente, son acumulables en las paralizaciones que se ordenen dentro
del plazo original o el de la ampliacién;

e) Para el caso que la paralizacion ordenada no incluya simultdneamente la totalidad de los items
previstos, realizar en el Plan de Trabajo durante el periodo de la misma, el calculo de
reconocimiento por gastos improductivos. Se realizard aplicando la siguiente expresidn:

R.G.I = A.l (Mij + ggij)

Para el caso de que la paralizacidon ordenada alcance simultdneamente a todos los items que prevé
realizar en dicho periodo el plan de trabajo, el cdlculo se realizara con la siguiente expresion:
R.G.l = Al (Mij + ggij)

En ambas expresiones:

R.G.l. = Reconocimiento por Gastos Improductivos.

I =Tasa financiera aplicada o fijada por el Banco Central de la Republica Argentina; para el meg de Ia
paralizacion.-

Mij = Valor costo- costo actualizado del item "i" paralizado al mes "j" de la paralizacién.

gij = Valor actualizado de los gastos generales del item "i" paralizado correspondiente al mes 1j" de
paralizacion.- -
A variable de oportunidad que valen:

A=0;si:p+Sr<0,2Pr Arq. Esp. JOSE ANTONIO DIAZ
. si:p+Sr>0,2Pr GERENTE DE PLANIFICACIGN TECNICA
A ’ 0.S.S.E.- SAN JUAN

0.S.S.E. - SAN JUAN
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Donde:

Pr = Monto del contrato original o de la ampliacidn segun corresponda.-

Sr = Monto de los trabajos suprimidos.-

p = Monto de los trabajos paralizados.-

f) Para una mejor comprension de esta técnica, deben dejarse definidos tres aspectos
esenciales:

1) Se entiende por costo - costo, el costo neto real de la obra; es decir, con exclusién total de
gastos generales, impuestos, beneficios, etc.-

2) Monto de contrato afectado. La liquidacion de gastos improductivos debe hacerse sobre
la base del monto real del contrato, es decir, del que resulte la suma original mas el
incremento de los mayores costos.

3) La expresion "importe del contrato”, debe entenderse en el sentido de que se refiere al
valor efectivo de la obra después de calculada la incidencia de los mayores costos que
tienden a mantener la ecuacidon econémica del contrato.

Los elementos componentes de la férmula deben aplicarse al periodo correspondiente perturbado;
asi un plazo original resulta perturbado por el de las modificaciones y ampliaciones de la obra,
igualmente puede estarlo por los hechos climaticos, cuando ellos autoricen el elongamiento del plazo.
A su turno, las ampliaciones de plazo pueden estar afectadas por perturbaciones analogas,
importando el momento en que se producen los hechos naturales y no la cronologia de los actos
administrativos;
g) Asi como el Contratista se beneficia por los mayores costos que originan los gastos
improductivos, en la misma forma beneficiard a OSSE los menores precios generados en las
mismas causas que se reflejen en los conceptos ante dichos.

ARTICULO 482.- Mitigacion Impactos Ambientales Negativos:

Sera obligacion del Contratista, en todas sus actividades vinculadas con el Contrato para la ejecucion

de los trabajos, adoptar las medidas necesarias para mitigar los impactos ambientales negativos que

resultan de dicha ejecucion, teniendo en cuenta la Legislacién Provincial vigente, la cual no podra

desconocer. -

En ese sentido, el Contratista prestarda especial atencién a los aspectos que se enumeran a

continuacién (sin considerar que son los Unicos a atender) y adoptara las medidas pertinentes para

reducir las perturbaciones ambientales y su duracién:

a. Reducir el nivel de ruidos originados en los trabajos. Adecuar a los horarios de descanso de la
poblacion. -

b. Extremar las medidas de seguridad para personas y vehiculos. Reducir al minimo las obstrucciones
a la circulacion (tanto en lo espacial como en lo temporal).-

c. Sefalizar claramente los desvios de transito, cuando correspondiere. -
Reducir al minimo las alteraciones al habitat de la fauna y flora. -

e. Adoptar medidas para confinar efectivamente el material excavado. Evitar el arrastre por el

y mantener limpias las zonas de circulacidn de personas y vehiculos.
Reponer la arboleda dafiada por las obras con la misma especie afectada (tanto en zona Utbana
como suburbana y rural). -

Relleno y restauracidn de las zonas de préstamo para extraccién de suelos seleccionados.
Evitar molestias y eventuales contaminaciones derivadas del desagote de camarag, ¥sgresaif
GERENTE DE PLANIFICACIGN TECNICA

zanjas y excavaciones.
0.S.S.E.- SAN JUAN

Ing. LUISA. MARQUEZ
PROYECTOS HIDRAULICOS
0.S.S.E. - SAN JUAN
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Los costos que demanden las acciones de mitigacion se consideraran incorporados en el precio global
de la oferta. -

ARTICULO 49°- Interrupcion del Transito - Medidas de Seguridad

Cuando sea necesario interrumpir o desviar el transito, previa autorizacién de la Direccién de Transito
y Transporte de la Provincia, Direccién Provincial de Vialidad, Direccién Nacional de Vialidad y/o
Municipalidad, reparticiones ante las cuales el Contratista debera gestionar las correspondientes
autorizaciones, incluyendo el pago de los derechos y aranceles que correspondieren sin
reconocimiento alguno de mayores costos por dichos pagos, el Contratista debera colocar letreros
indicadores. La Inspeccidn y/o el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente designado al
efecto determinaran el texto, nimero y lugar en donde deberan colocarse dichos carteles a fin de
encausar el transito para salvar la interrupcién. En los lugares de peligro y en las posiciones que
indique la Inspeccion se colocardn durante el dia banderas rojas y banderilleros (de ser necesario) y
por la noche luces adecuadas para ese fin en nimero suficiente, dispuestos en forma de evitar
cualquier posible accidente; a tal fin no podra utilizarse energia eléctrica con alimentacion de 220
Voltios, debiendo el contratista emplear el equipamiento que permita la utilizacion del voltaje
adecuado a fin de prevenir y evitar dafio en las personas que pudiera ocasionar su utilizacion. Es
responsabilidad exclusiva y excluyente del Contratista mantener en todo momento los dispositivos de
seguridad, balizamiento y demarcacidn de la zona donde se efectuaran los trabajos.-

El Contratista sera el Unico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se derive del
incumplimiento de las prescripciones del presente articulo, pudiendo la Inspeccidn tomar, en caso de
incumplimiento, las medidas que crea conveniente por cuenta del Contratista, sin necesidad de
notificacién previa.-

Seran de aplicacion las disposiciones municipales respectivas y la legislacion de higiene y seguridad
del trabajo, las que el Contratista declara conocer en todos sus contenidos y alcances por el mero
hecho de haber presentado propuesta a la Licitacion y consecuentemente conformidad a las
disposiciones del presente Pliego.-

Si la Inspeccién considera que las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son inadecuadas
podra ordenarle detener las operaciones donde esto ocurra hasta que adopte medidas de prevencidn
satisfactorias, sin que ello de motivo a prérrogas de plazo ni reconocimiento de mayores costos.-

ARTICULO 50°.- Conservacion de las obras e instalaciones:

El Contratista es responsable de la proteccién de los trabajos hasta la recepcidn provisoria. En esta
obligacidon se hayan incluidas las instalaciones provisorias, obras existentes, materiales y todo
elemento destinado a las obras.-

Una vez recibida la Orden de Trabajo, LA CONTRATISTA, debera realizar el balizamiento y sefalizacion

ARTICULO 51°. - Inspeccion de los trabajos: 1
La verificacidn de la correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucién de Iosl{‘r‘hfﬁi’&dgj ANTANIO DIAZ

.. . . A GERENTE DE PLANIFICACION TECNICA
stacién de los servicios contratados con el Contratista estara a cargo del personal @uses.€).Sk kuan

Ing. LUISA. MARQUEZ
PROYECTOS HIDRAULICOS
0.S.S.E. - SAN JUAN
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designe como “Inspeccién de la Obra” quien verificard si se cumplen las disposiciones legales y
técnicas del Pliego de Licitacion y del Contrato en general, de lo que esté mal ejecutado o no se ajuste
a Pliegos de Condiciones y tendrd las demds facultades que se establecen expresamente en el presente
Pliego.

a) Atribuciones de la Inspeccidn: La inspeccion procedera a extender al contratista, las érdenes de
trabajo donde figuraran: el lugar donde se realizaran las reparaciones y dimensiones de las mismas.
Para la extension de las érdenes mencionadas, las que seran diarias, el Contratista debera concurrir
todos los dias al Obrador Central de OSSE para coordinar juntamente con la Inspeccidnala visita a los
diferentes lugares donde se deban realizar las reparaciones, “in situ”, se establecerd la superficie a
reparar y los volimenes de relleno y compactacién a realizar.

Se deja expresamente aclarado que el traslado a los lugares donde deban ejecutarse los trabajos sera
por cuenta del Contratista. Para ello, el contratista debera trasladar todos los dias a la Inspeccién, en
una movilidad de su propiedad.

Concretada la entrega de la Orden de Trabajo por parte de la Inspeccidon al Contratista, estetendra un
plazo de 4 (cuatro) dias corridos para informar como habilitado o concluido los trabajos encargados.
Caso contrario se hara pasible a una multa en un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 40° -
“Multas” del presente Pliego.

Personal de la Inspeccidn conjuntamente con el Contratista verificardn “in situ” el cumplimientode lo
especificado en el presente Pliego. Se aclara que el traslado del personal de la inspeccién para la
verificacidon antes citada, correra por cuenta del Contratista sin reconocimiento alguno de mayores
costos por el citado traslado.

Sin estos requisitos no se extenderd la conformidad respectiva de la inspeccién, para el posterior pago
de los trabajos ejecutados. Cabe mencionar, que se certificaran solo los baches que estén completos,
es decir, con asfalto incluido. Aquellos baches que hayan sido asfaltados por la municipalidad o
cualquier otro organismo que no sea el Oferente, no sera certificado aunque el Oferente haya
realizado tareas en el lugar.

La Inspeccidon tendra, en cualquier momento, libre acceso a la planta, talleres, depdsitos y oficinas del
Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucion, los
materiales, maquinarias y demds enseres afectados al desarrollo de los trabajos.

La Inspeccidn podrd requerir al Contratista los informes que considere necesarios acerca de los
materiales empleados o acopiados, desarrollo y forma de ejecucion de los trabajos realizados o sobre
los que encuentre defectuosos, y de cualquier naturaleza que tenga relacidon con el contrato,
guedando la Contratista obligada a suministrarlos en el término que la Inspeccion le indique.

La Inspeccién dara drdenes e instrucciones, las que deberan ser cumplidas por el Contratista y su
personal. La inobservancia de esta obligacién a los actos de cualquier indole que perturben la marcha
de las tareas, hara pasible al culpable de su inmediata expulsién del area de la misma.

Es facultad de la Inspeccidon paralizar, parcial o totalmente los trabajos, en caso de nocumplimiento
cion

por el Contratista de érdenes emanadas de la misma o de clausulas del Pliego o de la document
contractual en general, no dando lugar tal paralizacidon a reconocimiento de mayores plazos|en la
entrega final de los trabajos contratados.

Seguridad y Actas de Medicion.

GERENTE DE PLANIFICACION TECNICA
O.S.S.E.- SAN JUAN

Ing. LUISA. MARQUEZ

PROYECTOS HIDRAULICOS
0.S.S.E. - SAN JUAN
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A tales efectos, el Contratista proveera los registros encuadernados en forma de block o comolibros
(de acuerdo a lo que indique la Inspeccidn), con hojas foliadas, por triplicado, impreso (o con sello de
encabezado) y en las cantidades de ejemplares que ésta indique. Los registros y los sellos de
encabezado (cuando no sean impresos), deberan ser entregados por el Contratista a la Inspeccién
antes de que comiencen los trabajos.

Todas las obras de bacheos, deberan ser registradas con fotografias las cuales serdn cargadas al
sistema JELU por la contratista, segun el instructivo MD OB 01, a la direccion de
correosfotosorp@ossesanjuan.com.ar, con las siguientes imdagenes:

- Foto 1: Imagen panordmica del bache previo al inicio de los trabajos.

- Foto 2: Imagen panordmica en el mismo Angulo y perspectiva de la Foto 1, del bache con el raspado
de la capa superior de 5cm finalizado, previo a la colocacién de carpeta.

- Foto 3: Imagen panoramica en el mismo Angulo y perspectiva de la Foto 1, del bacheasfaltado.

El no cumplimiento de este registro condicionara la obra al momento de confeccion el Acta
deMedicion.

c)Rendimientos de obra Minimos: Se establece como rendimiento minimo diario la cantidad de 170
m? de bacheo terminado, aprobado por la inspeccidn. Todos aquellos descensos de produccidn diaria
por debajo de la minima establecida, podra ser pasible de sancidn, previo aviso por orden de servicio
por parte de la inspeccidén y su posterior reiteracion sin respuesta de las acciones de mejora, segun lo
establece el punto 5 del Art n° 40.

ARTICULO 52°. — Sefializacion de bacheo:
Este articulo se ajustara al Procedimiento de Higiene y Seguridad de OSSE “PO SySO 06 Rev 1”.
El oferente debera contar con adecuada carteleria para garantizar una clara sefializacion.
A efectos de cumplimentar con lo expuesto, la contratista debe contar con elementos de:
a) Senalizacidn Vertical: peatonales, para ciclistas y para conductores de medios motorizados.

b) Dispositivos de seguridad: elementos de vallado, de canalizacidn del transito, y preventivos
de sefializacién luminosa.

La utilizacidn de los distintos elementos y métodos de seguridad, serd a libre requerimiento de la
inspeccidon y personal de Higiene y Seguridad en la obra, segln sea necesario. Los criterios de
disposicidn de los mismos, seran adoptados conforme a las reglamentaciones vigentes.

Arq. Esp. JOSE ANTONIO DIAZ
GERENTE DE PLANIFICACIGN TECNICA
0.S.S.E.- SAN JUAN

Ing. LUISA. MARQUEZ
PROYECTOS HIDRAULICOS
0.S.S.E. - SAN JUAN
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DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

Arg. Esp. JOSE ANTONIO DIAZ
GERENTE DE PLANIFICACION TECNICA
0.S.S.E.- SAN JUAN

Ing. LUISA. MARQUEZ
PROYECTOS HIDRAULICOS
0.S.S.E. - SAN JUAN
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Se encuentra en pagina web de OSSE como “ESP PF 03 Rev.2 — Doc. Complementaria al Pliego
Particular de Condiciones”, conteniendo:

NOTA N2 140- DH (Departamento de Hidraulica)
DECISION N2 821 (19 —10—2.004)

DECISION N2 241 (30 - 08 — 1.995)

DECISION N2 612 (10 - 07 — 2.007)

DECISION N2 1.500 (16 — 05 —2.008)

DECISION N2 772 (09 — 09 - 2.020)

DECISION N2 552 (15 -06 —2.021)

PLIEGO COMPLEMENTARIO

Arg. Esp. JOSE ANTONIO DIAZ
GERENTE DE PLANIFICACION TECNICA
0.S.S.E.- SAN JUAN

Ing. LUISA. MARQUEZ
PROYECTOS HIDRAULICOS
0.S.S.E. - SAN JUAN
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PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS
CON FONDOS PROVINCIALES

Se encuentra en pagina web de OSSE como “ESP PF 33 Rev. 0 — Pliego Complementario
Redeterminacidn de Precios”, conteniendo:

DECRETO ACUERDO PROVINCIAL N2 006/23.

Arg. Esp. JOSE ANTONIO DIAZ
GERENTE DE PLANIFICACION TECNICA
0.S.S.E.- SAN JUAN
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PLIEGO COMPLEMENTARIO HIGIENE Y
SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION

Se encuentra en pagina web de OSSE como “ESP PF 01 Rev. 2 — Pliego Complementario Higiene y
Seguridad”

Arg. Esp. JOSE ANTONIO DIAZ
GERENTE DE PLANIFICACION TECNICA
0.S.S.E.- SAN JUAN
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PLIEGO COMPLEMENTARIO
GESTION AMBIENTAL

Se encuentra en pagina web de OSSE como “ESP PF 02 Rev. 0 — Pliego Complementario Gestién
Ambiental”

Arg. Esp. JOSE ANTONIO DIAZ
GERENTE DE PLANIFICACION TECNICA
0.S.S.E.- SAN JUAN

Ing. LUISA. MARQUEZ
PROYECTOS HIDRAULICOS
0.S.S.E. - SAN JUAN
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Arg. Esp. JOSE ANTONIO DIAZ
GERENTE DE PLANIFICACION TECNICA
0.S.S.E.- SAN JUAN

Ing. LUISA. MARQUEZ
PROYECTOS HIDRAULICOS
0.S.S.E. - SAN JUAN



Obras _ =% San Juan | Ministerio de Infraestructura
— gggs'l.teasgnaos &%e® Gobierno Aguay Energia

REPARACION CALZADAS ASFALTICAS EN CALIENTE EN ZONAS DEL GRAN SAN JUAN Y
SERVICIO INTERIOR

Dptos.: CAPITAL — RIVADAVIA — SANTA LUCIA — CHIMBAS - RAWSON - POCITO — ALBARDON
- CAUCETE

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 1°.- Corte, Excavacion, Relleno y Compactacion: Los trabajos de este item se refieren las
tareas necesarias para descubrir la cafieria reparada por OSSE y su posterior relleno y compactacién.
Dichas tareas comprenden:

- Corte

- Excavacién

- Limpieza

- Recompactacion

- Relleno y Compactacion

Corte: Los trabajos de este punto se refieren a la intervencién en el sector de bacheo, en el estado en
gue este se encuentre, para a la preparacion del espacio de contencidn para la carpeta asfaltica,
remocién del material excedente con que se encuentra cubierta la zona donde se debera realizar la
reparacion de la calzada. Los cortes o remociones pueden realizarse en calles con cubierta de asfalto
o en algunos casos la presencia de calzada de hormigdn debajo de la carpeta existente de asfalto; por
lo que, los costos adicionales no reciben pago alguno y deberdn ser considerados al momento de
formular la oferta.

Incluyen los trabajos de este punto el recorte de la superficie de asfalto a reparar, este recorte debera
ser realizado previa solicitud por parte del contratista ante los entes que tengan jurisdiccion sobre la
calle donde se realizan los trabajos; del ancho minimo con que se deberd realizar el corte, el que
debera ser realizado con cortadora de junta a disco. Para ello se realizaran los cortes exclusivamente
mediante el empleo de sierras motorizadas a disco, de los bordes de la franja a extraer segun el ancho
que fije el organismo de jurisdiccién en la zona de trabajo o el inspector.

El ancho y el largo de los bacheos serd el que presente la zona intervenida por OSSE producto de la
reparacion o mantenimiento de red, definido por la inspeccion.

Excavacion: Los trabajos de este punto se refieren a la remocién del material con que se encuentra
cubierta la excavacién donde se debera concretar la reparacién de la calzada. Los cortes o remodioné

r de descarga y el transporte de los residuos deberdn contar con IasA“ﬁsbpill 2

cortespondientes para tal fin. GERENTE DE PLANIFICACION TECNICA
0.S.S.E.- SAN JUAN
Ing. LUISA. MARQUEZ

PROYECTOS HIDRAULICOS
0.S.S.E. - SAN JUAN
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Los trabajos de este punto incluyen la ubicacion y construccidn de pasarelas y puentes para

pasajes de peatones y vehiculos.
Medios y Sistemas de Trabajo a emplear en la ejecucion de las excavaciones: No se impondra
restricciones al Contratista en lo que respecta a los medios y sistemas de trabajos a emplear para
ejecutar las excavaciones, pero ellos deberdn ajustarse a las caracteristicas del terreno en el lugary a
las circunstancias locales.

El contratista serd responsable de cualquier daino, desperfecto o perjuicio directo 6 indirecto,
sea ocasionado a personas, a las obras o edificaciones e instalaciones préximas derivado del empleo
de sistemas de trabajo inadecuado y de la falta de previsidn de su parte.-

La Inspeccion podra exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacion del
empleo del sistema o medios determinados de trabajo o la presentacion de los calculos de resistencia
de los enmaderados, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la intervencion correspondiente sin
gue ello exima al Contratista de su responsabilidad.-

Limpieza: Los trabajos de este punto se refieren a las tareas necesarias para concretar el retiro del
material que se pudiera encontrar acopiado al costado de la zona donde se realizara la reparacion de
la calzada, corriendo por cuenta del contratista la carga, transporte y descarga del material a una
distancia de 20 km. del lugar donde se realizan los trabajos. Incluyen los trabajos de este punto el
recorte de la superficie de asfalto a reparar, este recorte debera ser realizado previa solicitud por
parte del contratista ante los entes que tengan jurisdiccion sobre la calle donde se realizan los
trabajos; del ancho minimo con que se debera realizar el corte, el que deberd ser realizado con
cortadora de junta a disco.

Una vez obtenidos los permisos del organismo correspondiente y de la inspeccién, se procedera a la
rotura de la calzada existente. Para ello se realizaran los cortes exclusivamente mediante el empleo
de sierras motorizadas a disco, de los bordes de la franja a extraer segun el ancho que fije el organismo
de jurisdiccién en la zona de trabajo.

El material extraido de la rotura de las calzadas debera ser transportado a una distancia como minimo
de 20 km. del lugar donde se realizan los trabajos corriendo por cuenta del contratista la carga,
transporte y desparramo en forma prolija del material proveniente de la rotura de calzada. El
transporte debera realizarse en camiones autorizados para el transporte de residuos urbanos.

Recompactacion: Los trabajos de este punto se refieren a la recompactacion del fondo de la
excavacion; esta recompactacién debera ser realizada previo agregado del agua necesaria, para lograr
la humedad éptima de compactacidn, la ejecucion de la compactacién debe ser realizada hasta lograr
un porcentaje de compactacién minimo del 95% de la densidad maxima del proctor correspondiente.
Se deberdn utilizar compactadores mecanicos en la ejecucion de la misma.

En el caso particular de la reparacién de las calzadas que han sido afectadas por la reparacién de

conexiones domiciliarias, previo a la recompactacion del fondo de las excavaciones, se debera reflena
tanto el fondo como los laterales de la excavacion donde se encuentra emplazada la corjexiéon
domiciliaria.

En la realizacion de estos trabajos se han de dar cumplimiento a lo establecido en las Normas vigentes

n los organismos que tengan jurisdiccion en la zona de trabajo.-

Arq. Esp. JOSE ANTONIO DIAZ
GERENTE DE PLANIFICACIGN TECNICA
0.S.S.E.- SAN JUAN

Ing. LUISA. MARQUEZ

PROYECTOS HIDRAULICOS
0.S.S.E. - SAN JUAN
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Relleno Capa Inferior: A los efectos de esta especificaciéon se denominard en adelante “Relleno capa
inferior” al estrato de suelo comprendido entre el fondo de la excavacién y los 0,25mts del relleno
capa superior.

Una vez concretados los trabajos de recompactacion del fondo de la excavacién, los cuales deberdn
contar con la aprobacion de la inspeccidn se procedera a ejecutar el relleno y compactacion de la capa
inferior. Este relleno se ejecutara con material granular con las siguientes granulometrias: 11/2"
100%; 1” 70-100%; %" 60-90%; 3/8” 45-75%; N° 4 30-60%; N° 10 20-50%; N° 40 10-30%; N° 200 3-10%,
corriendo por cuenta del Contratista la provision, carga, transporte, descarga y acondicionamiento del
material en la excavacién, sin derecho a reconocimiento de mayores costos por dichos trabajos.

Este relleno se ejecutara en una capade 30 cm. Este material deberd tener la humedad éptima de
compactacién, tarea esta que debera ser realizada hasta obtener la densidad exigida por las normas
en vigencia en los entes que tengan jurisdiccion en la zona donde se realiza la reparacion de la calzada.
Se deberan utilizar compactadores mecanicos en la ejecucién de los trabajos de compactacién.

En los rellenos que se tratan en el presente punto, el control de compacidad se hard mediante el
ensayo Proctor que establezcan las normas de los entes que tengan jurisdiccion en la zona de trabajo.
En la realizacion de los trabajos de este punto se debera dar cumplimiento a lo establecido en las
Especificaciones en vigencia en los entes que tengan jurisdiccion en la zona de trabajo.

Relleno Capa Superior: A los efectos de estas especificaciones se define como “Relleno capa superior”
al estrato de suelo que tendra un espesor de 0,25 mts sin incluir el asfalto.

Una vez concretados los trabajos de relleno y compactacidn de la capa inferior, los cuales deberdn
contar con la aprobacién de la inspeccion y de los entes que tengan jurisdiccion en la zona de trabajo,
se procedera a ejecutar el relleno y compactacién de la capa superior. Este relleno se ejecutara con
material granular con la misma granulometria indicada en el punto anterior (Relleno capa inferior),
corriendo por cuenta del Contratista la provision, carga, transporte, descarga y acondicionamiento del
material en la excavacion, sin derecho a reconocimiento de mayores costos por dichos trabajos.

Este material debera tener la humedad 6ptima de compactacidn, tarea ésta que debera ser realizada
hasta obtener la densidad exigida por las normas en vigencia en los entes que tengan jurisdicciéon en
la zona de trabajo. Se deberdn utilizar compactadores mecanicos en la ejecucion de los trabajos de
compactacion.

En los rellenos que se tratan en el presente punto, el control de compacidad se hara mediante el
ensayo Proctor con un porcentaje de compactacién minimo del 98 % de la densidad maxima y bajo
las normas de los entes que tengan jurisdiccidon en la zona de trabajo.

En la realizacidn de los trabajos el material a emplear y la compactacién propiamente dicha deberdn
ser controladas y aprobadas por el Laboratorio de Suelos de OSSE previo al asfaltado.

Se deja expresamente aclarado que los trabajos de este item incluyen el pago de todo tipo de derechos
y aranceles que correspondiera abonar en los entes que tengan jurisdiccion donde se realizan los
presentes trabajos; por lo tanto dichos pagos deberan ser tenidos en cuenta en el momenfo de

elaboracidn de la oferta por parte de los proponentes.

suXalta de presentacidn y/6 extemporanea presentacion, impondra la aplicacién de una multa JSe8in
i . ] . o Arq. Esp. JOSE AN
ticulo 40° del Pliego Particular de Condiciones. GERENTE DE PLANIFICACION TECNICA

0.8.S.E.- SAN JUAN
Ing. LUISA. MARQUEZ

PROYECTOS HIDRAULICOS
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Medicidn y Certificacion: Los trabajos de este item se mediran y certificaran por metro cubico a entera
satisfaccién de la Inspeccién y sin opcidn a realizar un desglose del item. Para certificar este item, es
condicién necesaria haber completado en el bache el Articulo 2 - “Provisién y colocacién de Carpeta
Asfdltica en Caliente” del presente pliego”.-

ARTICULO 2°.-Provisién y Colocacién de Carpeta Asfaltica en Caliente: Los trabajos de este item se
refieren las tareas necesarias para reparar las calzadas asfalticas afectadas por las reparaciones
efectuadas por OSSE. Dichas tareas comprenden:

- Provisidn y colocacidn de carpeta asféltica en caliente

Reparacion de calzadas de asfalto: Previo a iniciar las tareas de colocacién de carpeta se deberd
verificarel cajon de contencién, para el material de carpeta, que tenga una profundidad pareja de -
0.05m bajo la rasante de calle, perfilando bien los bordes del bache a esta profundidad y realizando la
compactacién del fondo de bache con un canguro compactador.
Se realizara previo a la descarga de material, el riego de liga con emulsién asfaltica, utilizando un
equipo de riego adecuado, se procedera a realizar la construccion de la capa de rodamiento en
concreto asfaltico premezclado en caliente, la cual se deberd ajustar a las siguientes condiciones:
- Requerimientos de la mezcla
- Requerimientos de colocacion
a) Requerimientos de la mezcla: El Contratista deberd cumplir con los siguientes valores:
1. Granulometria de los aridos:
19mm 100%;
12,7mm 70%-90%
2,4mm 32%-55%
0,074mm de 4% a 10%
2. Elaboracidn de la probeta Marshall 75 golpes en ambas caras
3. Elaboracién Marshall minimo 800 kg
4, Fluencia de 2 a 4,5mm
b) Requerimientos de colocacién: El Contratista debera cumplir con las siguientes exigencias:
- Superficie a reparar: Aprobaciéon por parte de la Inspeccidon del tipo de suelo y grado de
compactacién de la base.
- Riego de Liga: Previo a la colocacién, a la mezcla se efectuard un riego de liga; este riego se
realizard con asfalto diluido en las zonas horizontales, verticales y como minimo 1mm de espesor
y de modo, de tener un residuo asfaltico minimo de 0.4 litros por m? (debe cubrir el 100% del
bache y ser generoso en base, bordes, etc.)

- Espesor de la carpeta: 0.05m.
- Distribucion y compactacion de la mezcla: La distribucidn de la mezcla podra efectuarse afmano
y su compactacion se realizara utilizando equipos apropiados (rodillos compactadores tipo

tambor y rodillos neumaticos para su terminacidn); para obtener el grado de compactacion (Peso
Especifico Aparente de la mezcla de planta moldeada en el Laboratorio segin métodq Matshall
con el nimero de golpes indicado en la formula de obra) requerido que no debera ser in
95% de la densidad Compactacién. La temperatura de colocacion de la Mezcla Eral Es?).“ )

podra ser inferior a 1009C; sometiendo a entera satisfaccion y criterio de la InspesaidBoe PLANIFICACION TECNICA
0.S.S.E.- SAN JUAN

Ing. LUISA. MARQUEZ
PROYECTOS HIDRAULICOS
0.S.S.E. - SAN JUAN
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- Terminacién: La capa superficial terminada debe ajustarse al perfil transversal de la calzada a
reparar, el borde terminado no debera presentar resalto mayor a 1mm, y las deformaciones no
superan los 4mm empleando una regla recta de 3m. Se autorizard, si fuera necesario, hacer un
sellamiento con arena fina para la terminacion.

Habilitacion al transito y Limpieza final de Obra: Previo a la habilitacién al transito, y con la
intervencién de la inspeccion, se debera asegurar que el asfalto se encuentra en condiciones a tal fin.
Los trabajos de este item ademas se refieren a las tareas necesarias para concretar la limpieza final de
la obra en la zona donde se haya realizado la reparacion de calzada de asfalto. Las mismas incluyen las
tares de desmontaje de todas las instalaciones provisorias que haya sido necesario construir para la
correcta ejecucion de los trabajos de reparacién de calzada de asfalto y el retiro de escombros que se
generan de la preparacién del terreno para la colocacion de carpeta asfaltica.

El material extraido de la rotura de las calzadas debera ser transportado a una distancia como minimo
de 20 km. del lugar donde se realizan los trabajos corriendo por cuenta del contratista la carga,
transporte y desparramo en forma prolija del material proveniente de la rotura de calzada.

El transporte debera realizarse en camiones autorizados para el transporte de residuos urbanos.

Medicidn y Certificacion: Los trabajos de este item se medirdn y certificardan por metro cuadrado (m?)
de superficie bacheo “terminado” y ejecutados a entera satisfaccién de la Inspeccién, entendiéndose
por terminado al bache que este pavimentado, limpio y listo para circular. Sin excepcién. Los
certificados seran confeccionados una vez aprobada la medicidn de obra, por parte de la inspeccién.
Una vez emitido el Certificado de Obra, la Contratista tendra un plazo de sesenta dias corridos (60)
para entregar a la inspeccion los certificados de Recepcién de Obra, emitidos por las entidades con
jurisprudencia sobre la obra (Municipios, V.N. y V.P.). En caso de no cumplir con este plazo, sera
condicionada la entrega del Acta de Recepcién Definitiva, a la presentacion de los Certificados
pendientes.

Arq. Esp. JOSE ANTONIO DIAZ
GERENTE DE PLANIFICACIGN TECNICA
0.S.S.E.- SAN JUAN

Ing. LUISA. MARQUEZ
PROYECTOS HIDRAULICOS
0.S.S.E. - SAN JUAN
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PRESENTACION DE PROPUESTA
PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS
PLANILLA DE PRESUPUESTO
PLANILLA GASTOS GENERALES

Arq. Esp. JOSE ANTONIO DIAZ
GERENTE DE PLANIFICACIGN TECNICA
0.S.S.E.- SAN JUAN

Ing. LUISA. MARQUEZ
PROYECTOS HIDRAULICOS
0.S.S.E. - SAN JUAN
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MODELO DE FORMULARIO PARA PRESENTACION DE PROPUESTA

San Juan,........ (o [T de 2026
REF.: LICITACION PUBLICA NQ......cccceeerrrenneerennnnnne /2026

Obra: REPARACION CALZADAS ASFALTICAS EN CALIENTE EN ZONAS
DEL GRAN SAN JUAN Y SERVICIO INTERIOR

Dptos.: CAPITAL — RIVADAVIA — SANTA LUCIA -
CHIMBAS - RAWSON - POCITO — ALBARDON - CAUCETE

Seior Presidente de
Obras Sanitarias Sociedad del Estado
Ing. José Luis Beltran
S / D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion la
siguiente Propuesta para las obras del titulo, por la suma Unica y global de:

(1) Serrereeeeee e e s e s ee e (IVA Incluido).

(2) PESOS....evvtttitieeecte ettt et s (IVA Incluido).

Sin otro particular, saludo/amos al Sefior Presidente muy

atentamente.
Firma Firma
Aclaracion y sello Aclaracién y sello
DOMICHTO ettt e
Teléfono:....ccccoevevevevevinins

(1) En nimeros
(2) En letras

Arg. Esp. JOSE ANTONIO DIAZ
GERENTE DE PLANIFICACION TECNICA
0.S.S.E.- SAN JUAN

« - SAN JUAN
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MODELO PLANILLAS DE ANALISIS DE PRECIOS (SEGUN S.1.G.O.P.)

COMITENTE:
CONTRATISTA:

OBRA

SECTOR:
UBICACION:
RUBRO:

ITEM:

ANALISIS DE PRECIOS

OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO SAN JUAN

Reparacion de Galzadas Asfalticas en Caliente en Zonas del Gran San Juan y Servicio del Interior

PRECIOS A
Capital - Rivadavia - Santa Lucia - Chimbas - Rawson - Pocito - Albarddn - Caucete
Escavacian, Releno y Compactacian UNDAD: m3
DESCRIPGION EQUIPO DE PRODUCGION Y RENDIMIENTO
Equipo Cantidad Potencia Costo Unitario Costo Total
TOTALES

Rendimiento equipo de producckn

Potencia |:| Costo Equipos ] .

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION Cosficierte | $1d2 Rendimiento § Parcial
coDIGO DESCRIPCION e
A - EQUIPOS
INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amartizacian de equind | 4martizac equipos
INDEC-DGTO - Inciso ) Equipo - Amonizaciin de equipo | Intenés equipos
INDEC-PE - 33380-1 Gas ol Combusfibles equipos
INDEC-PE - 33380-1 Acetes lubncantes Lubncantes equipos
Total A 1
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Cantidad $/dia Rendimiento $ Parcial
CODIGD DESCRIPCION
IIEE-54 - 101000 Official Especializado Ofical Especializado
lEE-5. - 102000 Oficial Oficial
IEE-5.J - 103000 HAyudante Medio Oficial
IIEE-5J - 103000 Ayudanta Ayudante
Total B ¥ -
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Un Cantidad % Unitarice ¥ Parcial
CODIGD DESCRIPCION
Totd © ¥
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Un Cantidad $ Unitarios $ Parcial
GODIGD DESCRIPCION
Totd D ¥ =
1 Excavaciin, Relenoy Compactacian Costa Neto $im3 %
Preco $im3 ¥ =

Ing. LUISA. MARQUEZ

PROYECTOS HIDRAI

0.S.S.

ICOS
« - SAN JUAN

ryv
Arg. Esp. JOSE ANTONIO DIAZ
GERENTE DE PLANIFICACION TECNICA

O.S.S.E.- SAN JUAN
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AMALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO SAN JUAN
CONTRATISTA:
OBRA: Reparacion de Calzadas Asfalticas en Caliente en Zonas del Gran San Juan y Sewvicio del Interior PRECIOS &
SECTOR:
UBICACION: Capital - Rivadavia - Santa Lucia - Chimbas - Rawson - Pocito - Albardon - Caucete
RUBRO:
ITEM: 2 Reparackin de Cazada de Asfalo en Callente UMDAD: m2
DESCRIPCION EQUIPO DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO
Equipo Cantidad Potencia Costo Unitario Costo Total
TOTALES Patencla I:ICosto Equipos £ -
Rendimiento equipo de produccion I:’mz"dia
DATOS REDETERMINACION o $/dia
DESIGNACION C“;f‘-l'e““ coat atvn b o Rendimienta $ Parcial
CODIGO DESCRIPCION PO | wscamousca
A - EQUIPOS
INDEC-DCTO - Inciso i Equipo - Amortizacion de eguipa Amortizaciones equipos
INDEC-DCTO - Incisa ) Equipo- Amortizacion deaquipo | Intends equipos
INDEC-PE - 33360-1 Gas ol Combustbles equipos
INDEC-PB - 33380-1 Aceites lubncantes Lubricantes aquipos
Tatal A §
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Cantidad $/dia Rendimiento $ Parcial
CODIGO DESCRIPCION
IIEE-5. - 101000 Oficial Espacializada Ofiaal Espacializada
NEE-5J - 102000 Oficial Ofical
IIEE-5. - 103000 Ayudarte Medio Oficial
NEE-5J - 103000 Ayudante Ayudante
Total B ¥ -
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Un Cantidad % Unitarice ¥ Parcial
CODGO DESCRIPCION
Totd C ¥
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Un Cantidad F Unitarios $ Parcial
CODIGO DESCRIPCION
Totd O ¥
2 Reparacin de Calzada de Agfalto en Calente Costo Neto $im2 £
Preco $im2 5 -

Ing. LUISA. MARQUEZ

Ministerio de Infraestructura
Aguay Energia

\TONIO DIAZ
ACION TECNICA
N JUAN
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MODELO PLANILLA DE PROPUESTA, COMPUTO Y PRESUPUESTO
(SEGUN S.1.G.O.P.)
COMITENTE : OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO SAN JUAN
OBRA: Reparacion de Calzadas Asfalticas en Caliente en Zonas del Gran San Juan y Servicio del Interior
SECTOR:
UBICACION: Capital - Rivadavia - Santa Lucia - Chimbas - Rawson - Pocito - Albardén - Caucete

LICITACION PUBLICA N°:

EXPEDIENTE N°:

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 892.371.700,00

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: " #N/ID
FECHA APERTURA LICITACION:

PLAZO DE OBRA: 180 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA: " #NID
MONTO DE LA OFERTA: $

COMPUTO Y PRESUPUESTO

RUBRO
ITEM

COSTOS PORCENTAJE

DESIGNACION UN. CANT. PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL DEL ITEM | INCIDENCIA DEL
UNITARIO \TEM

1 Excavacion, Relleno y Compactacion m3 6000,00

2 Reparacion de Calzada de Asfalto en Caliente m2 10000,00

TOTAL OFERTA $

@ ¥ o ¢ B e R

COSTO OFERTA

COSTO FINANCIERO 0 %de (1)

COSTO COSTO (1+2)

GASTOS GENERALES 0 %de (3)
BENEFICIOS 0 %de (3)

SUB TOTAL (3+4+5)

INGRESOS BRUTOS 0 %de (6)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 %de ( 6 )

@B B B B B B B B

PRECIO TOTAL OFERTA(6+7+8) $ -

Ing. LUISA. MARQUEZ

El presente presupuesto asciende a la suma de: CERO PESOS CON 00/100

Arg. Esp. JOSE ANTONIO DIAZ
GERENTE DE PLANIFICACION TECNICA
0.S.S.E. - SAN JUAN
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MODELO PLANILLA COMPOSICION DE GASTOS GENERALES
(SEGUN S.1.G.O.P.)

COMITENTE : OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO SAN JUAN
Reparacion de Calzadas Asfalticas en Caliente en Zonas del Gran San
OBRA: i .
Juan y Servicio del Interior
SECTOR:
UBICACION: Capital - Rivadavia - Santa Lucia - Chimbas - Rawson - Pocito - Albardon -

Caucete
LICITACION PUBLICA N°:
EMPRESA CONSTRUCTORA:

COMPOSICION DE GASTOS GENERALES

(Valores Netos sin Impuestos)

Importe % Incidencia % Incid. Rubro

Total Gastos Generales de Obra

Gastos Generales de la Empresa

TOTAL GASTOS GENERALES

Ing. LUISA. MA
PROYECTOS HIDRA
0.S.S.E. - SAN

*El porcantaje de GG no se calcula en atumatico en la Hoja Datos; deberd introducirse de manera manual,

Arg. Esp. JOSE ANTONIO DIAZ
GERENTE DE PLANIFICACION TECNICA
0.S.S.E.- SAN JUAN
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