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1. OBJETIVO:
Definir la documentacién para el Pliego Complementario para la Redeterminacion de Preciosde las
obras con financiamiento por parte de Provincia u OSSE, las que se rigen conforme al Decreto Acuerdo
N°0006/23 de la Provincia de San Juan.

2. CONDICIONES GENERALES
- Redeterminacion de Precios de acuerdo al DECRETO ACUERDO N° 0006/23.

De acuerdo a lo mencionado el Articulo N.° 2, y tal como lo confiere el Articulo N.° 5 del DECRETO
ACUERDO N.° 0006/23, las redeterminaciones de precios en los contratos se realizardn de manera auto-
matica todos los meses, quedando determinados la adecuacién de precios producida, el mes al que co-
rresponde su aplicacion y el nuevo monto de la garantia de contrato que debe integrar el contratista.
Esta misma, se debera notificar al contratista por cualquier medio establecido en el Decreto Reglamentario
N.°© 7-2021-A.

- Metodologia de la Redeterminacion de Precios

La metodologia se ajustara a lo mencionado en el ANEXO | (Articulo 2) del DECRETO ACUERDO N.°
0006/23.

El Oferente debera presentar junto con la Oferta (en formato Fisico y Soporte Digital), el Presupuesto des-
agregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y precios unitarios, y/o su incidencia en
el precio total cuando corresponda; y los Analisis de Precios o estructura de costos para cada uno de los
items, desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. La presentacion
de la oferta debera respeta las pautas establecidas en el apartado N°8 del Anexo | del Decreto N°0006/23.
A los efectos de redeterminacién de la presente obra se tomaran como referencia los indices asignados a
cada insumo de los Analisis de Precios de la Oferta, de conformidad con lo establecido en el DECRETO
ACUERDO N° 0006/23 de la Provincia de San Juan, para lo cual se debera completar en cada planilla de
Analisis de Precios las columnas referidas a Datos de Redeterminacion con Cadigo y Descripcion de TO-
DOS los componentes del item, debiendo contener y ser coincidente a lo indicado en hoja Insumos y res-
petando obligatoriamente archivo Excel del modelo S.I1.G.O.P., el que se adjunta en pagina web. Los indi-
ces a utilizar para cada uno de los insumos deberan ser obligatoriamente tomados del INDEC o del
IIEE-SJ, segun el listado de cédigos-descripcion incluido en la pestafia “Indices” del archivo Excel del mo-
delo S.I.G.O.P.

Asi mismo queda expresamente aclarado que los precios bésicos para los calculos de la Redeterminacion
de precios, seran a la fecha de apertura de la Licitacion, los que deberan ser racionales y tendran que
considerar todos los elementos que intervienen en la correcta ejecucion de cada item. ElI Comitente se
reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea necesarias (caracteristicas, marcas, especi-
ficaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado, e incluyendo la revision de indices asignados
para la redeterminacion de precios si los mismos no guardan relacién con el insumo a proveer),antes de la
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adjudicacion, o rechazar una oferta si a su solo juicio, los andlisis de precios poseen fallas gruesas u omi-
siones importantes.-

Se debera utilizar el modelo S.1.G.O.P. del Ministerio de Infraestructura Agua y Energia de la Provincia de
San Juan, mediante el archivo Excel, adjunto en pagina web.
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“2023 — Afio del 40° Aniversario de la Democracia ininterrumpida de la Repiblica Argentina”

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
SAN JUAN
pECRETO ACUERDO N £ 006 ~2023

sanJuan, 30 ENE. 203

VISTO: ;
El expediente N° 500-002207-2022, registro del Ministerio de Obras y Servicios Publicos, Ley de

Obras Publicas 128-A; Ley de Emergencia en materia de Obra Publica N° 2458-A. y su Decreto
Reglamentario; Decreto Provincial N° 28/2016; y,

CONSIDERANDO:

Que la obra publica ocupa un rol fundamental en el desarrollo de la actividad econémica, tante por
sus consecuencias multiplicadoras sobre la economia, su significativa contribucién a la
productividad del sector privado, y su fuerte impacto en la generacion de empleo.

Que fue la obra publica la que posibilité el sostenimiento de la actividad de la Construccién, y la
que impulsé una sostenida recuperacion de los puestos de trabajo en ella, a partir de la importante
inversion del Gobierno Provincial. oy

Que, en este sentido, la contratacién de mano de obra que se genera en el sector de la construccion,
asi como la dinamizacién que dichas obras producen sobre la actividad econdmica a nivel
territorial, tanto durante la etapa de construccién como una vez finalizada, ponen de manifiesto que
la inversion en obra piiblica tiene efectos multiples en la actividad econémica y en las comunidades
del territorio federal. :

Que, por esa centralidad del papel de la obra piiblica, tanto en la Provincia de San Juan como en el
Pais todo, para apuntalar la recuperacién econdmica y social, resulta imperioso impulsar medidas
relativas a dotar de mayor certidumbre a los procesos de inversion en obras, simplificando los
tramites administrativos involucrados. )
Que el mantenimiento del equilibrio econémico-financiero de los contratos es una condicién
indispensable para garantizar el cumplimiento regular de los planes de trabajo de las obras plblicas

comprometidas, de modo de que las mismas puedan ser puestas oportunamente a disposicion de Ia
ciudadania.

Que en el Decreto 28/2016 citado en el Visto se ha regulado el sistema de redeterminacion de
precios de los contratos de Obra Piblica y de Consultorias de Obra Publica para la Provincia de
San Juan, estableciéndose que el objeto del procedimiento consiste en el mantenimiento dela
ecuacién econémica-financiera de los contratos.
Que el régimen referido implementé un sistema caracterizado por la fijacién de una variacién de
referencia o umbral, bajo un procedimiento cuyo resultado final, en virtud de tales pautas de
aplicacion, es la modificacion del contrato mediante el aumento del monto de la obra faltante de
RAL ; ejecutar al momento en que el contratista denunciaba la superacion del referido umbral, lo-que
g \ implica en la practica transitar distintas etapas administrativas més propias de una modificacién
2\ contractual que de un ajuste al precio del contrato.
: Que la experiencia recogida por la aplicacién del régimen creado por la normativa citada
/ precedentemente demuestra que resulta necesario una revision de esa metodologia actualmente
/' vigente para la consideracién de las variaciones producidas en el precio de los contratos, asi como
la simplificacién en los procesos asociados a la tramitacién de las mismas, a los fines de cumplir
adecuadamente con la finalidad de mantener el equilibrio econémico financiero de los contratos de
Obra Publica y Consultoria de Obra Piblica, garantizando de esta manera la regularidad en la
ejecucion de los planes de trabajo de las obras involucradas y su oportuna finalizacion.

APROBADO:

APROBADO:

Arg. José Martinez Ing. Lorena Lopez
Gerente de Planificacion Técnica Jefe Dpto. Planificacion, Programacion y Control de Gestion
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Que la normativa vigente relacionada con el progedimiento de redeterminacién de precios ha
puesto en evidencia en los hechosuna disocizacién entrelos precios reales de los {tems en ejecucion
en un periodo deferminado v el monto resultante de la aplicacién de la variacién de referencia, con
el impacto perjudicial que esta sitnacion genera-en el avance de 1as obras:

Que finalmente resulta indiscutible que la redéterminacién de precios en ninglin caso constituye
una modificacion de un elemento esencial del coritrato como es el precia, sino que; por el contraiio,
representa un mecanismo tendiente-a sostenerlo a lo largo de toda la ejecticion de los trabajos,
siendo indisperisable para eflo la simplificacién de los procedimientos involucrados, yla blsqueda
de alternativas para dotar al procedimiento de redeterminagion de mayor certeza ¥ transparencia.
Que, en funcién detodo ello, resulta necesaro establecer unnuevo régimen de redeterminacion de
los precios de los contratos de Obra Piiblica y de'Consultoria de la Obra Ptiblica.

Que el dictadg de 12 presente medida contribuir at mantenimiénto de la reactivacién del sector de
la construccidn, trayendo aparejado un signifiéativo aumento de la demanda de méano de obra
tequerida a fal efecto; provocard un increments sustaricial de las miltiples fuentes de trabajo
vinculadas al seetor, ademds de generar la movilizacion de otros aspectos dela actividad econdmica
en general, o cual impactars n la recuperacion de nuestra economia.

Que el Arifculo 5° de Iz Ley de Emergencia de lz Obra Péiblica N° 2458-A facuita al Poder
Ejecitivo, en resguardo de mantener el equilibrio en la ecuacién econdmico-financiera de los
Centratos.de Obra Péblica, a dictar una nueva Metodologia.de Redeterminacion de Precios acorde
al contexto actual.

Que es. competencia del Poder Ejeoutivo Provincial ¢l dictado en e marco de] Art. 189 de la
Constitucién de la Provincia de Sari Juan,

Que ha intervenido Asesora Letrada del Ministerio. de Obras y Servicios Piiblicos,

PORELLO;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN
EN ACUERDO DE MINISTROS
DECRETA:

ARTICULO 1°.~ Se sustituye el Artieilo 1° del Decreto Acuerds N° 0028 de fecha 06/09/16 por
<l siguiente: “ARTICULO '1° Se adhiere a-partir de-la fecha del presente Decreto Acuerdo, al
Decreto Nacional N¢ 691/201¢6 sobre Régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de
Obra Piiblica v de Consultoria de Obra Piblics, v 2 las normas que:lo modifiquen y/o reglamenten,
¢cuando las mismas se realicen con fondos que no sean de origen provincial™

ARTICULO 2°.- Se aprueba el nuevo Sistema de Redeterminacion de Precios de Contratos de
Obra Péblica y de Consultoria de.Obra Puiblice, para las obras 6 consuftores que sean realizadas
en el territorio de la Provincia de Sag Tuan, regides potla Ley Provincial N° 128-A v su Decreto
Reglamentario, o por los regimenes dé contratacién especificos de las Entidades Autérquicas y
Descentralizadas, Sociedades de} EBstado y Sociedades de Economis Mixta, y que como ANEXO T
forma, parte integrante-del presente Decreto Acuerdo. ’

A'R"I_‘fCULO. 3°:- Las disposiciones establecidas en el ANEXO I, seran de aplicacion al Seetor
Puiblico Pfovmmal No Financiero conforme lo regulado en el Artfeuls 1° de Ja Ley 128-A, para
obras realizadas con fondos de origei provincial, sin peguicio de Io cual tambidn podra serutilizada

evitar laruptura de {a ecuacign ecoridmica, financiera del contrato,

Queqlan exceptiadas las obras contratadas por ¢l Instituto Provineial de la Vivienda por.contar con
un sistema propio. de Determinacién de Precios de atuerdo z la Ley Provincial N° 1807-P,
lnstrumento legal por fa cual se.adhiere 2 1 Ley National N° 27271 (UVIs)y 2 la Ley Naciona] N°

APROBADO: APROBADO:

Arg. José Martinez ~ Ing. Lorena Lopez -
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27397 (UVD),-en tanto la Comiision dé Evahiacitn, Coordinacion y Seguimiento-de los Procesosdé
Redeterminacion dePrecios considere:que las leyes antes rieticionadas (UVI) reflejan 14 realidad
de la-vatiacién de [os precios; en caso contraiio, y previa Resolucién debidamente fundada-del
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos, también podré ser de aplicacion el presente Decteto.

ARTICULO:4%: La Comisién de Evaluacidn, Coordingcién y- Seguimiente de los Pracesos de

Redeterminacién. de Precios regulada en ¢l Asticulo 3° del Decreto Acuerdo 0028-16; continuara

vigenté con lag modificaciones establecidas en el presente decrets, y estard integrada por los

representantes de {as Aveds de Redsterminacion de Prétios de cada réparticién del Ministerio de

Obras. 'y~ Servicios * Pdblicos, quienés, “slends’ designados por “Resolicion Mitiisterial, * ‘se

desempefiaran con carfcter ad-honorem.

Esta' cornision tendra [as'sigiientes funciones:

4) -Analizer las.dificultades que afectan a la politica e materia de contrataciones deobra pbtica

.y consultoria de obra piblicd 2 fin de proporier ditémativas de abordaje’y solucion de estas,

5} Propener acciones:que contribuyan a-otorgar cérteza v transparencia a los procedimientos qué
s¢ realicen pot aplicicién del Régimen de Redeterminacion de Precios de-Contratos- de Obra
Piblica y de-Consultoria de Obra Piblica del Sector Pitblico Provincial No Financiero

©) ‘Proponer mejoras g_ﬁ log sistemas de informiacion, en los procedimieritos, y en fa. fijacion de
indices o ifdicadores. en general para establecer-los costos de los materiales, mano-de obra,
equipos, v demds bienss incorporados a lag obras o servicios.

d) Monitorear las variaciones de las alienotas impositivas, aduaneras © de cargas sociales, gue
inciden sobre los precios a:pagar a los contratistas.

€) Requerir inforimacion y-solicitar asistenéia a organismos pitblicos y entidades privadas para
mejotar los: procedimientos de redeterminacibn de precios en la contratacion de obra piblice y

 de-consultoria, .

1) Elevar informes periédicos al Ministerio-de Obras'y Servicios Piblicos detallando las propuestas
e inguietudes én matéria de si competensia. )

g)- Emitir los informes técnicos para la redetermitacion de precios, conforime 1o regulado en el

Decreto 002816, para todas las abras-pitblicas que se realicen con fondes que nosean de crigen
proviricial,

ARTICUEO 5.+ Ld Redeterminacion de Precios en los contratos afoanzados por el presente
Decreto, serd realizada en forma automética todos los meses, qiedando determinados: la
adecuacién de precios producide, el mes al que-corresponde su. aplicacién v el mevo monto de fa
garantia-dé contrato que debe intégrar el coniratista. )

La nueva redeterminacién del contrato se deberd notificar al contratista, por cualquier de Ios medios -
establecidos en el Decieto Reglamentario N 7-2021-A.

ARTICUT.O 6°.~ Faculisse al S, Ministro de Obras y Servicios Piblicos a modificar mediante
Resolucion el ANEXO T del presente Décreto, previo informe téenico debidamente fundado de la
Comision de Bvaluacion; Coordinacién y Seguimiento de los Procesos de Redeterminiacion dé
Precios ‘que asi lo sugiera. De igual modo podran modificarse las normias necesarias para la
implementacion del presente Decreto. '

Ninguna modificacion podrd afectar . las obras adjudicadas o en curso de ejecucion, salvo
aceptacidn expresa del conteatistd, . -

ARTICULO 7°- DISPOSICION TRANSITORIA: En el caso de contratos de obra piblica
adjudicados o en-curse dé ejscucion financiados con fordos provineiales, el contratista tendra el
derechic -de optar entre 15 continuidad bajo. el -régimen establecido en el Pliego: de Bases y
Candiciones; de-conformidad.con ¢l Decreto . Acuerdo: N° 0028-16, 0. solicitar la incorpotacién al
miétodo-de redeterminacion’regulado enel-presente Decteto. A los fines de ejercer el derscho de
opeidn, el coritratista contars con ireinta (30) diashabiles desde ta publicacion del presente Decreto
para comunicdr su.decigion per medio fehaciente. En casd de no ‘expedirse, se gonsiderard que-opta
por la.contintiidad:del sistenia origiral. :

APROBADO:

APROBADO:

Arg. José Martinez

Ing. Lorena Lépez
Gerente de Planificacién Técnica

Jefe Dpto. Planificacion, Programacién y Control de Gestién
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Para aquellos que opten por el traspaso al nuevo régimen de redeterminacién, no seran de
aplicacion las regulaciones atinentes a la redeterminacién de Anticipos regulada en el ANEXO I
del presente decreto, siendo aplicable el régimen vigente al momento de la adjudicacién del
contrato.

ARTICULO 8°.- El nuevo sistema de Redelerminacién de Precios de Contratos de Obras
Publicas y de Consultoria de Obras Publicas iniciard su aplicacion con la certificacion

correspondiente al mes de publicacién del presente Decreto.

ARTICULO 9.~ Se invita a los Municipios, v a los Fondos Fiduciarios a adherirse a lo
establecido en el presente Decreto o a dictar normas similares en sus respectivas jurisdicciones.

ARTICULO 10.- Comuniquese y dese al Boletin Oficial para su publicacién.

N
MINISTRO DEDBRAS
¥ SERVICIOS PUBLICOS

LOS ASTUDH.LO
MINISTRO DE MINERiA _

//"_/

CECILIA TRINCADO MONCHO
MINISTRA DE EDUCACION

PNMLBERTO HENS
MINISTRO DE GOBIER

. s ‘30 £ ‘ af
‘ MIGUEL ANGEL | Uiy
L defe Registro D L o
e ———————— SIS TS, )
4 7 '
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA
SAN JUAN

DECRETO ACUERDO X° 006 =

ANEXO I (articulo 2°)

METODOLOGIA PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS
DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y CONSULTOR{A DE OBRA PUBLICA
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL

1 - OBJETO.

El presente régimen de Redeterminacién de Precios tiene por objeto mantener el equilibrio de la
ecuacién econdmica-financiera de los Contratos de Obra Piiblica y de Consultoria de Obra Ptiblica
ejecutados en el territorio de la provincia de San Juan, con financiamiento total de fuentes
provinciales, a través del establecimiento de valores compensatorios de las variaciones de los
insumos que componen los distintos Contratos. En los casos de financiamiento parcial de la
provincia, se acordara la aplicacién del presente Decreto Acuerdo con el ente financiador de la
parte restante.

2 - PRINCIPIOS GENERALES.
El procedimiento de redeterminacién de precios debera ajustarse a los siguientes principios
generales:

a) ‘Mantenimiento de la ecuacién econémica-financiera original del Contrato.

b) Conmutatividad del Contrato de Obra Piblica.

¢) Equidad y buena fe en su aplicacién e interpretacién.

d) Eficiencia, eficacia y celeridad de los procedimientos.

e) Transparencia y publicidad.

) Colaboracién entre las partes.

3 -NORMATIVA EN PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES.

Los Pliegos de Bases y Condiciones para todo tipo de compulsa de precios tales como licitaciones
publicas, licitaciones privadas, concurso de precios, como asi también para las contrataciones
directas, deberan incluir lo establecido en el presente Decreto Acuerdo como normativa aplicable
para la Redeterminacién de Precios.

4 - ORIGEN DE LOS INDICADORES.
Los indices y/o precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacién de precios,
seran los informados por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INDEC), el Instituto de
Investigaciones Econdémicas y Estadisticas de la Provincia de San Juan (IIEE), los organismos o
entidades que en el futuro los reemplacen o, en el caso de ser necesario, por otros organismos
oficiales o especializados, aprobados por la maxima autoridad Ministerial, previo informe técnico
N de la Comisién de Evaluacién, Coordinacién y Seguimiento de los Procesos de Redeterminacién
25 :
&

o 1 2\ de Precios.
2/ %\

.r:,“.
=z

- MES DE LOS INDICADORES.

os indices y/o precios a adoptar para cada uno de los meses que se comparan a efectos de
/determinar el desfasaje, serén aquellos correspondientes al mes inmediatamente precedente al mes
considerado, es decir que se utilizara la regla de que para el mes de trabajo “n” se adoptarén indices
ylo precios de referencia del mes “n-1”. Estos indices y/o precios del mes anterior al de la
certificacién se consideraran definitivos independientemente de la condicién indicada por el
INDEC, IIEE, o fuente de estos.

6 - PERIODICIDAD EN LA REDETERMINACION DE PRECIOS.

Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de obra o consultorfa a ejecutar
serdn redeterminados en forma automética todos los meses, sin que sea requisito la activacién de
disparadores o mecanismos condicionales.

APROBADO:

APROBADO:

Arg. José Martinez Ing. Lorena Lopez

Gerente de Planificacion Técnica Jefe Dpto. Planificacion, Programacion y Control de Gestion
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7 - FORMA DE REDETERMINACION.

A efectos de la redetérminacion del precio de la parte faltante de obra se redeterminarén cada uno
de los costos de los items:que compenen el computo ¥ presupuesto del contrato, utilizando les
apalisis de precios o estructuras de tostos de cada uno de los! items desagregados en todos sus
componentes, incluidas las cargas sociales 'y tributarias, o su incidencia en el precio total, cuya
proporcionalidad no podréa ser modificada durante la vigencia del contrato. A tal fin se utilizaré el
sistema informatico propio del Ministerio de Obras y Servicios Piblicos de San Juan, denominado
SIGOP (Sistema. Integrado de Gestidn de la Obra Ptblica). Aguellos organismos que no
pertenezcan al Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos ‘podrin redéterminar uiilizando una
férmula polindmica, manteniendo. todas las otras condiciones indicadas en el presente Decreto
Acuerdo.

Los indices y/o-precios de referencia a utilizar para la dsterminacién de la variacién dé cada factor
que integran !os ftems del contrato, serén propuestos por €l oférente en la presentacion de la oferta
y aprobados por el Comitente al momento-de.la:adjudicaeion, no pudiendo estos ser modificados
durante €l transcurso, de la obra salvo gue: dejen de ser relevados, tengan discontinuidad, o la
Coniisién. de Evaluacién, Coerdinacién y Seguimiento de los Procesos de Redeterminacién de
Precios considere que no réflejan la realidad dela variacion de los precios.

8 - PAUTAS PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS.

La redeterminacién de precios regida por el presente régimen, deberd contemplar las siguientes
pautas:

a)  El comitente realizard la redeterminacién de precios prevista en este' Decreto en forma
automética, no siendo necesaria solicitid alguna por parte de la Contratista.

b)  Seredeteriinardn los precids unitarios de-cada uno de los ftems que compenen ¢l confrato,
respetando a tal fin la estructura portem presentada;en log.andlisis de precios que forman parte de
ta oferta. Los precios redeterminados se aplicardn a los trabajes que se ejecuten eh cada mes:

¢)  Previo a la émisién del certificado de redetermindcion, Ja Contratista-deberd presentar la
ampliacion de la Garantia Contraciual segin el nuevo monio de contrato que se obtenga.

d)  Todo ¢l proceso de redeterminacion se realizard sobre la parte de obza faitante de ejecutar.
e} Losprecios autilizarse en todas las instancias del procedimiento de redeterminacion deberan
expresarse redondeados a dos (2) decimales: Respecto de los fndicadores de base estadistica, la
cantidad de decimales deberd coineidir corila de-los valores oficiales publicados.

9 - ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES.

En los contratos donde se haya previsto un pago destinado.al otorgamiento de anticipos financieros
0 al acopio de materiales, el tratamiento sera el Sigujente, segiin el caso:

Anticipo Financiero

a)  El monto del certificado de redeterminacion del anticipe financiero serd el que se obtenga
de aplicar el porcentaje de anficipo financiero previstd en el Pliego de Bases y Condiciones a la
diferencia entre el.nuevo monto del contrato obtenido al redetermiinar la totalidad de la obra
pendiente de ejecucion &l mes de emision. del eertificado, ¥ ¢l monto original del contrate, con la
consideracion esteblecida en el Punto 5 def presente Anexo.

b)  El porcentajé pagado de anticipo finenciero (Y%AF) permanscerd fijo ¢ inamovible, En
consecuencia, el montopagado en: tal cardcter serd descontado en forma proporcional en log
sheesivos certificados de redeterminacitn de-obra, siendo los montos a pagar de éstos el resuitado
de multiplicar los precios redeterminados al 100% por'la difefencia-entre (100% - %ATF).

¢)  Los pagos que se efectiien en concepto de anticipo financiero o quedarén sujetos al
Régimen de Redeterminacion dé Precios de Contratos de Obra Piiblica a partir de la fecha de su
efectivo pago.

Acoplo de Materiales

a)  Elanticipo para acopio de materiales serd redeterminado al mes de la emisién.del certificado
correspondiente de actierdc con-lo indicado en el Pliego de Rases y Condiciénes y en un todo de
acuerdo con Io normado en el presente Decreto Acuerdo.
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b) A partir de ese momento no correspondera redeterminacién alguna del precio de los
materiales acopiados.

10 - ADICIONALES Y MODIFICACIONES AL CONTRATO.
Los adicionales y las ampliaciones de obra o de trabajos de consultoria estar4n sujetos al mismo
régimen de redeterminacién de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios
serdn considerados a valores de la tltima redeterminacion de precios aprobada o a valores del
contrato original si no se hubieran producido redeterminaciones.

11 - REDETERMINACIONES DE TRABAJOS FUERA DEL PLAN DE AVANCE.

Todo trabajo que haya sido efectivamente ejecutado quedard sujeto al régimen de Redeterminacion
de Precios de la presente norma legal, aun si no se encontrara ajustado al ultimo plan de trabajo
aprobado, y sin perjuicio de las sanciones que pudieran aplicarse con el maximo rigor al Contratista
por este apartamiento en el programa si la causa le fuese imputable, de acuerdo a lo previsto en el
Pliego de Bases y Condiciones.

12 - VARIACIONES DE CARGAS TRIBUTARIAS Y OTRAS.

Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de' cargas sociales, trasladables al
consumidor final, serén tratadas en forma independiente de este régimen de redeterminacién de
precios y reconocidas en el precio a pagar al contratista, en su probada incidencia y a partir del
momento en que entren en vigor las normas que las dispongan. De igual manera, las reducciones
de las alicuotas impositivas o aduaneras y/o de cargas sociales, seran deducidas del precio a pagar.
En todos los casos, el reconocimiento o deduccién resultard procedente cuando las alicuotas
referidas no se encuentren incluidas en un valor de referencia determinado.

13 - IMPROCEDENCIA DE LAS REDETERMINACIONES.

Las redeterminaciones de precios efectuadas durante el Plazo de Garantia de la Obra consideraran
como referencia el ltimo mes correspondiente al Plan de Trabajos aprobado. No se admitriran
-redeterminaciones posteriores a la Recepcién Definitiva de la Obra.

14 - RENUNCIA. .

La adhesién al presente régimen de redeterminacion, implica la renuncia automética del contratista
a todo reclamo interpuesto o a interponer en sede administrativa o judicial, por mayores costos,
compensaciones, gastos improductivos, dafios y/o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza,
resultantes del proceso de redeterminacion de precios, o de su oportunidad de aplicacién.

JULIO/ORTIZ ANDINO
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