Esquema para el armado del cartel

1. El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG n 24,

sobre una estructura de perfiles de hierro o bastidores de

madera.

2. Debera asimismo ser tratado en su totalidad con dos
manos de pintura antioxida.

3. Dimension 6 m x 4 m o manteniendo la proporciéon
segun defina el organismo financiador.

4. La gréfica en auto-adhesivo scotchcall 3M o similar, con
barniz UV en serigrafia (garantia 3 afos).
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Obra: Pavimentacion Av. Ignacio de la Roza

Programa: Mejores rutas, mas conectados
Plazo de eJecucién: 8 meses

Monto de obra: $ 1.000.000

Contratista: Administracion municipal

N¢ de Expediente: INC 5002/2012

OBSERVACIONES
- La distancia entre la base del cartel y el piso sera de 2m.
- La estructura considera tratamiento anticorrosivo.

La instalacion del cartel deberd ser verificado y revisado
por el inspector de la Jurisdiccién correspondiente para
su aprobacién, con el objetivo de que este supervisado
y que se cumplan todas las medidas y normas de
seguridad vigentes.

*Serd requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido.

Vista trasera del cartel

Grilla constructiva
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Dimensiones del cartel
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Esta cuadricula divide el campo total del cartel en cuadrados de 10 cm. x 10 cm.
y sirve para modular todos los elementos que componen el cartel.

PROPIEDAD INTELECTUAL DE OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO SAN JUAN.

MAS AGUA POTABLE
MEJOR CALIDAD DE VIDA

Obra: XXOOOOXXXXXXX XXX XX
Programa: XXX XXX XXX XXX
Plazo de ejecucion: XXXXXXXXXXXXXXXX
Monto de obra: XXX XXX XXX ’
Contratista: XXX XX XXX X XXX
N° de Expediente: XXXXXXXXXXXXXXXXX
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En el caso de necesitar realizar el cartel

en otras dimensiones, debe pedir permiso

a la Subsecretarfa de Informacién Publica,

- especificando el porqué. Dicha modifica-
mts.

Elementos variables

Datos Técnicos

ELEMENTO VARIABLE

Caja contenedora

Color: CO7 /M98 /Y76 /K36

cion sera proporcional a los modelos en
este manual presentados, respetando la
estructura y diagramacidn del cartel.

Isologo Gobierno

(Vertical / Color)
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Slogan Gobierno

Tipografia:
xtrabold

* Manual aplicativo con caracteristicas técnicas del Cartel de Obra segun los detalles:
1 - Esquema de armado
2 - Dimensiones

3 - Grilla constructiva

4 - Elementos variables
5 - Modelos de cartel
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