"E”" San Juan | Ministerio de Infraestructura OSSE

L."i GOb]Ean AguaYEHEI'gIa : . %

OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“CONTROL DE PLAGAS, FUMIGACION Y LIMPIEZA DE TANQUES DE
AGUA EN DEPENDENCIAS DE OSSE”

OBJETIVO

: Establecer las condICIones técnicas generales para la contratacion de una empresa

que realice la fumigacion y limpieza de tanques de agua de todas las dependencias

~.que designe Obras Sanitarias Sociedad del Estado en Ia Provincia de San Juan.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

1, REQUISITOS NECESARIOS DE LOS OFERENTES:

v

" Para poder ser oferente, La Empresa interesada debera cUmpI:r con las sngwentes
condiciones:’

e Debe - poseer amplia experiencia -(comprobable) en fumigaciones. con
antecedentes en sectores de manejo de alimentos. | o ; g

e Debera poseer domicilio comercial en la Provincia de San Juan.

o Debera cumplir con lo establecido en las normas, codigos'y/o reglameritoé dex, s
*  fumigacion, definidos ‘por la Direccién de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, *
dependiente de la Secretarla de Agncultura Ganaderia y Agroindustria.

e Dgbera .cumplir .~ con . lo - establecido en las normas, cod|gos y/o-
- reglamentacmnes sobre hlglene y segundad mdustnal para la fumlgamoh

.o. Deberan contar - obligatoriamente con el certificado de V|S|tas a las
. dependencias incluidas en el presente documento (ANEXO 1), otorgado porel
Departamento Mantenlmlento de OSSE ’ ’

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

A efectos de poder cumplir.con el objehvo del presente, La CONTRATISTA debera
proveer todos los insumos, materiales y equipos, que sean necesarios, incluidos
aquellos que se reqweran para casos esporadicos de presencia de plagas

' La CONTRATISTA debera contar con mano de obra especializada para realizar la
fum|gaC|on de los distintos establecumlentos Correran por cuenta de La
CONTRATISTA los gastos de transporte, pago de aranceles y demas gastos que

. sean necesarios para dar cumpllmlento alo requendo en la presente. ~' ' 7
it A

3. LIMPIEZA / _ N k

Durante el transcurso de Ios traba]os deberén mantener el orden yla ‘limpieza :

. para asegurar una zona de trabajo limpia, “transitable y ordenada, en todas sus oy
etapas. Una‘vez conclmdo el servicio de_ acuerdo ‘con el contrato y antes de la
recepmon prowsona de la mlsma por parte de OSSE, La Contratlsta estara
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los trabajos, todos ‘!os insumos y herramientas de limpieza que necesitaran par.
dejar perfectamente limpia la dependencia.

4. PLAZO ey
La:presente contratacion tendra un plazo estimado de 6 meses, a contar desde el .
inicio de tareas. : ’

" Los horarios y.dias de trabajo seran convenidos de comun acuerdo entre el Sector

. Edilicia del Departamento de Mantenimiento de OSSE y La CONTRATISTA.

 La CONTRATISTA esta obligada a responder al-esquema de visitas que el
Departamento de Mantenimiento tiene/dispuesto.

’.ESPEC|FICACIONES TECNICAS PARTICULARES - FUMIGACION. :

_' La CONTRATISTA recibira la siguiente documentac:on por parte de OSSE al inicio de
_ Ias actwndades y/o cuando o solicite:_

11. - La'vCONTRATISTA recibira por ?)arte del Sector Edilicio del : f
‘Departamento de Mantenimiento un listado de las dependencias
pasibles de realizar la correspondlente fumigacién y control de @
plagas.
.. 1.2.  En el caso de dependencias que contengan recintos con
... caracteristicas particulares, deberan ser trabajados de forma
el especial por ejemplo los labaratorios y/o oficinas, donde OSSE .
(! indicara el procedimiénto a seguir.
1.3. _ Junto al listado; recibird un documento interno denominado
R682 (registro- de . control de servicio), el cual debera ser
ok b completado por La CONTRATISTA con el detalle de sids
e -operaciones en cada dependencia donde se haga presente. . A
4 & - Este registro permitira'a OSSE entender las dinamicas de cada-
bR 5 lugar y. mediante este, modnfcar eliminar o’ agregar tareas que
' . . permitah mejorar el .servicio. Una vez .completado este .
) ' X documento debera ser enviado, en forma digital al' Sector
.1 Edilicio del Departamento de Mantenimiento. _ \
14, '1a® CONTRATISTA también recibira, una vez acordadas las
: dependencias a trabajar, los numeros ‘de contacto de los
-encargados de las mismas por cualquier eventualidad que surja
> - antes, durante o después de cada tarea o en camino a ella. Esta
L b ] informacion de’ contactos sera sumlmstrada una vez adjudicada
la contratamon

--OSSE rec1b|ra documentacmn por parte de La CONTRATISTA al mlcm de las
actlwdades ylo cuando Io solicite'y es de caracter obllgatorlo

'1. Certlflcados de’ SENASA ylo ANMAT.. de todos los productos utilizados.
‘Cuando se tratg de productos |mportados estos deberan ser aprobados por las
‘,’ enhdades mencuonadas : , ‘

Depbr!an;emo de Mdmem’miemo- Sector Edilicio ) : b
L maenimiento@osseSaniuain ConLar ;- 4 N bieX . ol
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L2/ ' Se sollcna que se presente de manera fisica y digital.
. - 21 Hojas de datos de seguridad de productos.
-~ 22. Copias de carnets autorizados como operarios fitosanitarios segun Le
provmcnal N° 551-L. \
2.3. Copia de Habilitacion por la. Direccién de Sanidad Vegetal, Ammal y \
Alimentos.

s

3. La CONTRATISTA debera entregar por cada dependencia que visite y efectie
-sus correspondientes tareas, de caracter obligatorio:

3.1. ~ Documento de control R682: Esta planilla debera acreditar el horario
‘ ' ‘‘de entrada y salida, el tipo de tarea que se realizd, que plaga se tratd,
v instrumentacion, dosis-cantidad, Iugares intervenidos, estado de las
instalaciones, p05|b|I|dades de correccion y/o mejora, y observacion
general de la tarea.
. -Este documento debera contar con la firma del operario, perteneciente
‘e -a La CONTRATISTA, que realizé las tareas. Asi.mismo deber4 contar
con la firma de un agente de OSSE que sera desagnado en cada
depe,ndenma

i LA FIRMA DEL AGENTE DESIGNADO POR OSSE NO REPRESENTA LA
- CONFORMIDAD DEL TRABAJO, SINO LA ASISTENCIA DE LA
CONTRATISTA A LA DEPENDENCIA.

La conformidad de las tareas realizadas por la CONTRATISTA quedara

: a cargo del .responsable del Sector Edilicio del Departamento de
, Mantenimiento, una vez.evaluada la documentacién presentada por La
- CONTRATISTAy los relevamientos realizados por personal de OSSE de

cada dependencna que ratifique la- mformacnon aportada. a

4. La CONTRATISTA debera entregar por unica vez y en el momento, planos de
« . las _dependencias, indicando los puntos donde dejan colocados los cebos
permanentes, que de ser reemplazados deberian respetar el lugar indicado
- previamente en el plano g entregar un plano con las modificaciones realizadas.
Estos planos seran aportados por OSSE cuando sean solicitados, en caso de
no contar con alguno de estos planos, La CONTRATISTA debera presentar un
* croquis que contenga la misma informaclén. 'La letra y simbologia que sean
utilizadas en ‘los informes debera  ser legible.. OSSE podra realizar un
relevamiento de verificacion y correspondenma con ‘los planos entregados por

La. CONTRATISTA % ; Sh

4.1, La CONTRATISTA deberd acompafar el R682, con un registro

-~ fotografico, en forma digital (se pogra enviar a la direccidn de correo

) que sea aS|gnad0) .que “ certifique los trabajos realizados, esta .
) documentacién sera adjuntada a las O.T, (ordenes de trabajo externas)
y servira para emitir la CONFORMIDAD. .

‘Nota la - documentation mencmnada debera ser enwada semanalmente al
~ Sector Edilicio del Departamento Mantenlmlento :

LA CONTRATISTA debera ‘confeccionar ‘un ‘informe trimestral donde. se

4 Incluyan todas las dependenmas realizadas, mdlcando estado de control de
; ‘Dc’paimmanto de Mantenimiento- Sector Edilicio” S8 X 2H Y \ %
LLauteniniento@ossesanudi. con.ar A
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_ plagas, cuales son las medidas a corto y largo plazo que crea conveniente para
\ un control efectivo de las dependencias de OSSE. '

4 B3 LA CONTRATISTA debera tener en cuenta que ante una URGENCIA
EVENTUAL de cualquiera de las dependencias, objeto del presente,

\ . deberd contemplar el tiempo, recursos econémicos Yy personal
especializado para la necesaria intervencién en pos de contribuir a la
sanidad y seguridad de las dependencias. : :

6. Como EVENTUAL se considera la necesidad ‘de asistir en forma jnmediata,
fuera del cronograma previamente estipulado, a cualquiera- de las
dependencias de OSSE, estén incluidas o no en el presente pliego.

7. El maximo de eventuales a cubrir por La CONTRATISTA sera de 20 (veinte)

visitas, las que seran notificadas por el responsable del Sector, Edilicio del
\ : Departamento Mantenimiento de OSSE, quien informara la necesidad a cubrir,
dependencna dia .y horario de visita. En estas visitas de carécter eventual se
confeccionara un R682 detallado en el punto” 3.1, debiendo’ aclarar que es
EVENTUAL. ‘

Nota: Obras Sanitarias'Sociedad del Estado es la unica de las partes en.esta
contratacion que puede establecer el criterio de EVENTUAL.

8. . Antela presencia de'algun agente animal (serpiente, alacran, aracnido, roedor,
' etc.) que hagalugar a la inseguridad, La CONTRATISTA sera notificada y ésta
debera proceder a su captura analisis i extraccion de la dependenma de’
otk JOSSE. ! ‘
9. La CONTRATISTA es Ia encargada de extraer y ellmlnar el agente ammal la
" que tendra.un tiempo de reaccion maxlmb para su extraccion segun lo

estlpulado enla siguiente tabla. <

i : ; ) Tiempo maximo de
~ Region . Departamentos : asistencia de contratista a
; et ' : dependencias de OSSE

Capital, Chimbas, Santa Lucia,

GRAN SJ ~ Rawson, Ullum, Zonda, A e
L ‘ Rivadavia ' z
" ‘Caucete, 25 de Mayo, San W
REQ[O'*" '] Marting9 de Julio. ¥ Aia00e;
REGIONII | . .. Jachal = ' i . 3hs.
REGION Il |  Valle Fértil, Albarden, Ullum | ' 4 hs71 hs./ 4 hs.
-, " o X ; i .‘ vt ) ; ‘ X f. . \ { ( |
| REGION IV, Pocito, Média Agua. 1:30 hs. '
el L . ¢ ' ¢ | ‘ ‘ o _ 3

Depa: mment(f de Manteuumentw Sec!or Edrhc:a & ‘
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REGION'V " Calingasta. git T s
"REGION VI Iglesia. : 3:30hs

10.° La comunicacién entre OSSE — CONTRATISTA se realizara via E-mail. Dato
que sera aportado una vez que comience a regir la contratacion.

'11.. La CONTRATISTA no debera, bajo ninguna circunstancia, asistir a las

' . dependencias de OSSE sin antes advertir al Sector Edilicio del Departamento

de Mantenimiento de OSSE. Como tampoco podra “asistir a ninguna otra

locacién que no esté considerada en este escrito, salvo que sea solicitado por

cel responsable del Sector Edilicio del Departamento Mantenlmlento de OSSE,
“lo'que sera conSIderado como eventual. ‘

CONTROL DE PLAGAS

Obras Sanitarias. Sociedad del Estado contempla como medida base para todas
* sus dependencias, que no exista presencia en sus instalaciones de:
1. Alacranes. ’ ; .
2. Avispas. :
3. Carcomas. N
4. Chinches. . . : 507
5. Chinches de cama. ‘ '
- 6. ‘Cucarachas.
7. Mosquitos.
8. Moscas. ‘ : A
9. Hormigas. : e
410, Hongos. ‘ : :
11. Isocas.
12. Escarabajos.
13. Escorpiones. . ' . {7 4
. '14. Gorgojos. Py o )
.- 15. Picadores. ' S ‘ \ o T
16. Polillas. = e e Y et fokies
CRAT S Palomas murcnelagos i SR IR S s B L8 ! el TR e
- 18. Pulgas. ' ; - L ' £ Vs
“19: Roedores.
20. Tabano. o o ‘ o
021 TefMrillo. 4 -] fate i CA AN s
e o 22.Tribolio, g ‘y ’ : ‘ b,
-~ 23. Trips. : RECERL 5 . .
24. Aracnidos- 3 REINRP RN . Ty ' : B B
. 25.Serpientes. - . . safiy PO T

Deparrqmento de Mantemmzemo- Sector Edzhcro

uumvnumenfo@ocwvamuan conj. m 7t =8, % ;
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La contratista debera informar a OSSE sobre como seran los procedimientos, los
productos y maquinas a utilizar para cada una de estas plagas.

* CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

Frecuencia

>

» La. CONTRATISTA debera reahzar tareas semanales, quincenales, mensuales,

bimestrales -y trimestrales en las diferentes dependencias de OSSE segun la |,
necesidad "detallada en la siguiente tabla, ya sea para fumigacién y/o limpieza de

tanques.

" ACTIVO - LUGAR

REGION

7| CAUCETE- OFICINA

¢

AGUA"

PLANTA DE EFLUENTES
: OSSE- PLANTA DE CLOACAS DE .

1%

i EFLUENTES CLOACALES ]
OSSE- OFICINA’ COMERCIAL DE SAN

z MARTIN

- &

';J PLANTA DE EFLUENTES :7 RS

. Departamento de Mantemmtento- Sector Edilicio '

5 mrmlonumenmﬁnsvmmumm cnm 71

0264—4294 106"

OSSE- PLANTA DE AGUA DE CAUCETE-
 CAUCETE- DEPOSITOS Y PLANTA DE AGUA.

OSSE— PLANTA DE CLOACAS CAUCETE-
CAUCETE,— PL_ANTA DE _EFLUENTES Hane

OSSE- PLANTA'DE 9 DE JULIO- 9 DE JULIO-
OFICINAS, DEPGSITOS Y PLANTA DE AGUA

' OSSE- PLANTA DE SANTA ROSA - 25 DE
© MAYO- OFICINAS, DEPOSITOS Y PLANTA DE

CASUARINAS 25 DE’ MAYO PLANTA DE

A MARTIN ESTACION SAN JORGE- SAN

,e OSSE- PLANTA CLOACAS SAN MARTIN

OSSE- OFICINA COMERCIAL DE CAUCETE

osse- PLANTA DE CLOACAS DE SANTA ROSA
8 =28 DE MAYO - OFICINAS, DEPOSITOS

TANQUE

" FRECUENCIA
~ TRIMESTRAL - -l AN
~BIMESTRAL eyl
'MENSUAL SIS
BIMESTRAL S
BIMESTRAL ~~ — SI — -
" MENSUAL -« SF =
MENSUAL . © . sIT
TRIMESTRAL .81
- ‘ « - . ‘
MENSUAL sl
o ‘MENSUAL FRREE
. ‘' NO
- "MENSUAL . i
5% PR NO. i

6

M. ) Pl . 2 p]
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" OSSE-ESTACION DE BOMBEQ CONTROL
. FORESTAL .

OSSE-ESTACION DE BOMBEO QUEBRADA
., LAS FLORES

[ SO AP SR T

|

01 OSSE-ESTACION DE BOMBEO CUESTA DE

S LASVACAS

S5 o OSSE-SALA DE BOMBAS (VALLECITO)

. OSSE- PLANTA DE CLOACAS DE 9 DE JULIO-
'/ 9 DE JULlO

| OSSE:EB N*1-MARAYES - CAUCETE
© OSSE-EBN*2 - MARAYES - CAUCETE
®

OSSE- OFICVINA COM ERCIAL JACHAL 2
OFICINA iRyt Ga e Ko g

OSSE- PLANTA JACHAL- OFICINAS
DEPOSITOS Y PLANTA DE AGUA

OSSE- PLANTA DE CLOACAS JACHAL—I, &
i PLANTA DE EFLUENTES CLOACALES &

OSSE- PLANTA PAMPA DEL CHANAR-
OFICINAS DEPOSITOS Y PLANTA DE AGUA

& OSSE- HUACO~ OFICINA DEPOSITO Y

PLANTA DE AGUA
AR

{ﬂ EUGENIO FLORES - JACHAL N

e 'os_st- PLANITA' DE AG UA J‘A’\CH.AL-"N'O‘RT’EQ

Departamento de Mantemmtentw SECIO( Edl[lClO i

;rmm'mmmnm(mocwsgnumn com.ar:
0264-4294 106 <1 r = - bk

: OSSE- PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA

Ministerio de Infraestructura

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

" MENSUAL
'.MENSUVAL | '
TRIMESTRAL
~ BIMESTAAL

 BIMESTRAL

: .BII\_IAES'i'RAL- ¢
’ ;‘M.ENSTI./JALi "
" a’MENS.lJAL::‘
meNsUAL
’TRlMES‘TRAL

1

TRIMESTRAL

\

' TRIMESTRAL

 TRIMESTRAL *

NO

NO
_NO
NO
rsi ‘
NO
NO
NO

NO

z
o

SR

i T

I
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. " ! OSSE- PERFORACION HUACO = TRIMESTRAL - NO
T { 3 V' '
ks
b4 OSSE- PERFORACION Ne :
\ 4 CHARAR L PAMPA DEL TRIMESTRAL Sl
. 'l J :
— OSSE- PE 0 Uy
3 ‘CHANARRFORA/CIONN 2 PAMPA DEL . TRIMESTRAL NO
b : | |
& G g:iil ::RFORACION N3 PAMPA DEL  TRIMESTRAL NO
. OSSE- PLANTA DE ALBARDON- OFICINAS s : :
: [
DEPOSITO Y PLANTA DE AGUA. PMET A 3
. o i OSSE- PLANTA LAS LOMITAS- OFICINAS, A ‘
- - DEPOSITOS Y PLANTA DE AGUA NRMESTRAL. 5 izl
R el | X » . s/
RIS g?fCEIN(l?\HCINA COMERCIAL VALLE FERTIL AL 2
" OSSE- PLANTA VALLE FERTIL— OFICINAS, b LT
A DEPOSITOSY PLANTA DE AGUA. Sl NIRRT,
e | 0SSE-PLANTA VALLE FERTIL: OFICINAS, . ’ :
I / DEPOSITOS Y'PLANTA DE CLOACAS. _B'MEST Al 3
, ‘_;.'.J.:.Ill.‘--‘_’ ‘
"~ 4 OSSE- PLANTA DE CAUCUMA- OFICINA, ‘ o ‘ : 3
1] DEPOSITOS Y PLANTA DEAGUA - "  s el
r(\)nSSE PIC.JANTA DE AGUA VILLA MARIANO o ecrral b = )
& | MOREN ’ 2 Lial _
bR osss- PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL : SR R
PR NS Nl =
y VILLA MARIANO MORENO | ABERS R |
f? . @ . o \ ek
7 MEI_\IS!JAL T
osss-‘ PLANTA P(’)'TABILIZAIAJ'ORAUL'LUM’ - TRIMESTRAL S| 3
g:fcﬁN(zHCINA COMERCIAL DE POCITO CUTRMESTRAL ©si-
‘ossz- PLANTA' DE AGUA DE POCITO- XStyB iy .
% TRAL R '
OFICINAS DEPOSITOSYPLANTA DE AGUA 4 TR'MES AR ] »
e gAY B gl ] . . L A 500 S
Departamento de Manlemmzento'Sector Ed:hczo ,
mantenimiento@ossesaniuL.com.ar R ¥
YO2BAAIVRI06, ;s e S ¥R A R YAl
v s '8

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

| 7 A

&% San Juan

aved’ Gobierno Aguay Energia

B | 0ssE- PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL
MEDIA AGUA

= OSSE- PLANTA DE MEDIA AGUA- OFICINAS,
DEPOSITOS Y PLANTA AGUA.

;._1 OSSE- OFICINA COMERCIAL DE MEDIA
AGUA- OFICINAS

| OSSE- ESTACION DE BOMBEO NRO XIV-
] CALLE 14 Y AMERICA— POCITO

OSSE- EB N°1- B° PATAGONIA - MEDIA
AGUA :

OSSE- EB N°2- Be CELESTE Y BLANCO
MEDIA AGUA -

OSSE- EB Ne3- B2 LAGUNA PLAZA MEDIA
' AGUA 335

| OSSE- EB N74- B° LAGUNA CAMPO- MEDIA
'AGUA {5
: § i

OSSE- PERFORACION VIDART Y9- POCITO

! OSSE- PERFORACI@N ALFONSO XIII Y CALLE
i 12 POCITO ‘ }

OSSE- PERFORACION QUINTO CUARTEL
POCITO

- PERFORACION N' 01 COLONIA FISCAL
5 s SARMIENTO

_SARMIENJO RN _"'-",

OSSE, OFICINA COMERCIAL'DE
CALINGASTA- OFICINA -

OSSE- OFICII(JA'(‘:OI"\AERCIAL DE BARREAL-.
CALINGASTA- OFICINA - i
OSSE- PLANTA DE GENDARMERfA— s

B AGUA Y of Fes L e e
Departamento de Mantenimiento- Sector Edthczo ¢,

2 nmufenzmwnm(’l’oswwmmmz com.ar " . Fos

(02644294106 - L

-

y .'-,, 3 ' folt n

CALINGASTA- DEPOSITOS Y PLANTA DE g

\

_ Ministerio de Infraestructura

MENSUAL

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

~ MENSUAL

MENSUAL

' M.EN;'UHAL; ,‘

, v‘MEKN‘Sl:IAL-'H—"
TRIMES‘EEALT i
TRIM ESTRAL ' |

TRIMESTRAL

v

* TRIMESTRAL
" TRIMESTRAL
ERIMESTRAL

- TRIMESTRAL

»

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL '

OSSE
=
sl
S|
ESI
NO
SNOJE S
; 15-’10
'NO
No
NO
No

. NO
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L, OSSE- PERFORACION VILLA PITUIL-
i || CALINGASTA- PLANTA DE AGUA TRIMESTRAL Ne
I E ’. !"‘ :
ke | . OSSE-PERFORACION LOTE HOGARN2 45 . |
| f hay " t ’ - No .
9 [- | CALINGASTA- PLANTA DE AGUA THMETRAC o
A | '\ OSSE-PLANTA DE TAMBERIAS- Y 3
) 2% ' CALINGASTA-DEPGSITOS Y PLANTA DE' TRIMESTRAL NO
f . ;’ ' "-,AGUA ] ‘
R e : “TRIMESTRAL Sl R !
¥ 4 H
B | OSSE- PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA- - %
_ ; - " NO
Y ! ANGUALASTO - IGLESIA Bl ,
" BIMESTRAL - Sl
MENSUAL NO
1 OSSE- EB N2 4- IGLESIA . MENSUAL’ NO.
f:, ossé- EB N2 6- IGLESIA - ~ MENSUAL NO
! AL ’ f Y RTINS P Attty
| OSSE-EBN27- IGLESIA L MENSUAL . & FNQ
3 A \ T IAANIEE ety Ly,
(\ ; ‘..' e _ S e ‘.,._,‘A g
b sse- EBNEO- IGLESIA : - MENSUAL NO-
&5 osss- EBN211- IGLESIA, ~ "MENSUAL R o PR AN
L s -l OSSE-EB N 12- IGLESIA | MENSUAL NO
AT 3 2575 osse—ea Ne 13- IGLESIA Sy G MENSUAL!: T NG
T‘ / ",, : .y . ' ' g . | : ¥ . r
B, osss- EB N§‘15;,_IIG‘LES|A 5 . - MENSUAL ST |
OSSE: PLANTADETRATAMIENTOLA A A i 1
s 5 CANADA- IGLESIA i MENSUAL ST |
d). : v L, i_-
3 8y et Deparmmento de Mantemm:emo- Sector Edthcro - ' N
i Ly e ‘026_4-_4294106‘ A SR ]
( a7 ) 3 “.\. : vy ( :‘ "
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 PARTICULARIDADES

MALEZAS
Si las condiciones de las dependencias a jntervenir requieren que se haga un corte da
malezas, césped, etc., antes de fumigar, la Contratista debera ejecutar tal tarea avisando
previamente al Sector Edilicio del Departamento de Mantenimiento tal operacién,

\ .
CONTROL DE ROEDORES

Todos los cebos deben estar anclados en su posicién y: claramente identificados con
un rotulo autoadhesivo mdncando las precauciones, numero de estacnén y producto
qU|m|co utilizado.

Es obligatorio que dichas trampas tengan la senahzacuon adecuada de acuerdo.a Io

que establece la legislacion vigente. g

® .

EI sfmbolo precedente debe estar colocado en todas las trampas AS|m|smo se debe

colocar la leyenda ‘peligro-veneno”.
-

Las estaciones de monitoreo para roedores, que sean colocadas, deberan ser
" inspeccionadas por La CONTRATISTA en cada visita verifi cando el estado del cebo, o
lamina adhesiva, reponiendo estas en caso de ausencia, envejecimiento, o cualquier
motivo por ‘el cual sea necesario su reemplazo. En cada monitoreo se realizara la
limpieza de cada estacion previo registro de alguna evidencia de. plaga

.

Nota: o : : -
1...No se- colocaran por nmgun motlvo estaCIones de cebado en las plantas de
agua. -
» . "2. Todos los elementos fISlCOS (cajas cebaderas aros de cebado elementos WX
i “colgantes, etc) que La Contratlsta coloque deberan permaneger estancos en el -
- 'lugar. -, - ’ <16
'3." No se admmran cafios de PVC con cebos dentro de él.

BARRERAS G Aol e AT .

1° Barrera externa: Estas estacnones de: cebado deben dlstrlbu:rse en el perimetro
externo e mterno de los- edificios de -manera que, la distancia entre una y otra sea
aprommadamente 10 a 15 m. Deben utilizarse cajas cebaderas de plastico o metalicas

con tapa En su mtenor deben colocarse cebos paraf‘ nados resvstentes a condnmones

Dc'pa; ramemo de Mamemrmento- Secrm Ed:hc:o
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ambientales ‘adversas o cebos granulados en bolsas plasticas, ambos deben estar
firmemente sujetos a la trampa. En caso 'de dbservarse consumos fuera de lo habitual
en algun sector, se debe realizar un procedimiento que garantice la extincién de esa
plaga en dicho sector. Como alternatlva se pueden agregar trampas mecanicas con
cebos frescos.

2° Barrera interna (Dentro de areas productivas y depésitos): Se encuentran
ubicadas estaciones de monitoreo cubriendo principalmente accesos 0. vias de
entradas en distancias aproximadas de 10 a 15 metros de separamén Deben
colocarse cajas cebaderas plasticas o metalicas, en cuyo interior se coloquen placas
engomadas cuyo producto quimico tiene como base un pegamento no toxico para el
atrapada de roedores y que tiene la particularidad de permanecer por varias semanas
con las propiedades intactas. Este producto es' aplicado sobre placas de PVC
resistentes al agua. Asi' mismo sirven para la captura de insectos lo cual brinda
informacidon para la toma de acciones correctivas. Ante eventos extraordinarios, como
avistamiento' de roedores o indicios de su ‘actividad, se admite la utilizacién
excepcional de trampas mecanicas (jaulas) con cebos frescos, durante un periodo
limitado de tiempo y bajo un estricto control por parte de la empresa prestadora y/o
personal. idéneo. Solucionado el evento, las trampas deben ser retiradas y el sector
lavado y desinfectado. Una vez capturada, la plaga se debe retirar del lugar y realizar
la disposicion final fuera de la planta. Si la captura fue dentro del sector productivo, el
lugar se debe desinfectar para eliminar presencia de bacterias, virus u otros agentes
patdgenos. Para el control de roedores dentro de sus madrigueras, se autoriza eluso
de pastillas fumigantes; respetando todas las normas de segurldad requeridas para su
utilizacion. !

\(h oveisid,

i

SUPERVISION pers : T

v El Sector Edilicio del Departamento de Manten|m1ento sera el encargado de hacer
seguimiento de las dependencias intervenidas. Este tendra la facultad de deS|gnar a
alguien de cada. dependencna para supervisar a La CONTRATISTA en las tareas que

ésta reallce
S

' ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES -
~ . LIMPIEZADETANQUESDEAGUA. * -

P

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO -

I

' El Departamento de Mantemmlento tlene como objetivo el saneamiento de todos los .

tanques de agua de los nicleos humedos, pertenemente a los volumenes edilicios que

conforman las dependencuas de plantas potablhzadoras cloacales, casas comercnales
. y.obrador central. :
‘Por las menmonadas se hace utll recordar enel apendlce de estamones cuales seran -

reallzadgs o '

FREGUENGIA ™\ o b 0,
* La frecuencia del servicio de Ilmpleza consustnra en una (1) Ilmp|eza por cada tanque
-existente en cada dependenma T $: e !

| ) ) v . {

Departamento de Mantenimiehto- Sectar Edilicio
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AGENTES DE LIMPIEZA ' K

La limpieza de los tanques se hara con componentes e insumos que no afecten la
potabilidad de la reserva del tahque y el sistema sanitario de los establecimientos. Se! \
prevé que los tanques queden perfectamente limpios y saneados. , 4,'/ ) J

CLAUSULA DE RESGUARDO DE INFORMACION
Queda expresamente prohibido la-divulgacion de informacién, fotografias o cualquier

‘tipo de medio audio-visual del estado o dinamicas de operacion de las estaciones de

OSSE, la deteccién de esta infraccion expresamente evidenciada que sea negligencia
de La’ CONTRATISTA sera pasible de sanciones por medio del Departamento Juridico
dé€ nuestra empresa. )

.« EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SOLO ES GESTOR DE LA
PROGRAMACICN DE LAS VISITAS Y LA SUPERVISION DEL SERVICIO. "

Sector Edilicio.

-

o ’; £ £ 3 Ay -
"y b . X 250 Bt
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ANEXO N°1
ACTIVOS/DEPENDENCIAS A FUMIGAR S/FRECUENCIA
ACTIVO FRECUENCIA | TIEMPO UBICACION EN MAPS
'| ESTIMADO
GS) | OSSE- PLANTA CLOACAS SEMANAL . 01:10 | https://maps.app.goo.gl/7PNkd4F |
' CERRILLO BARBOZA- POCITO-" ’ tkjL9e3W38
PLANTA DE EFLUENTES ‘
+| CLOACALES Y LABORATORIO.
.| GSJ | OSSE- OBRADOR/CAU- SEMANAL 00:50 _| https://maps.app.goo.gl/zLHnbPC
© ' | CAPITAL- DEPOSITOS Y . ; KxvkACXsJ9
OFICINAS iy
GS)J. | OSSE- EPM- RIVADAVIA- - QUINCENAL 1. o1:00 https //maps.app.goo. gl/EyAbﬁP
" | OFICINAS, DEPOSITOS, \ BaQGvEms
LABORATORIO Y PLANTA DE g i
AGUA -
q )
GSJ'| OSSE- PLANTA DE CLOACAS QUINCENAL 00:45 https://maps.app.goo.gl/IsQtf6w
BAJO SEGURA- SANTA'LUCIA- ' X1s1VOWBN9 -+ = °
'| PLANTA DE EFLUENTES '
CLOACALES.
GS) | OSSE- CASA CENTRAL- = | QUINCENAL | 01:00 https://maps.app.goo. gl/Tpkw3R
' “'| CAPITAL- OFICINAS - _ ; YVVEdEjUaj8
Rl 'O‘SSE-VPI.ANTA DE CLOACAS MENSUAL 00:50 https‘://maps.app.goo.gl/sjVPXeG
CAUCETE- CAUCETE- PLANTA : 2 Lok Balu2TuP3A
«| DE EFLUENTES ",
.| RI ‘| OSSE- PLANTA DE CLOACAS. [ MENSUAL 01:00 | https://maps.app.goo.gl/uZR1YXS
] DE SANTA ROSA - 25 DE MAYO : DzMVsvDT49
| - OFICINAS, DEPOSITOS, ~ * S
-| PLANTA DE EFLUENTES
RI OSSE- PLANTA DE CLOACAS _MENSUAL ¢  00:25 https://maps.app.goo.gl/3H53U1
" | DE CASUARINAS =25 DE . ' . PMBUH1PFgK8
MAYO - PLANTA DE . gl :
EFLUENTES CLOACALES i
RI OSSE—PLANTA CLQACAS SAN. |. MENSQAL +.00:45 - https://.maps.abp.goo.gl/ctyMMn
MARTIN - PLANTA DE : G35 : - 4gPsACBWK29
‘EFLUENTES ' ; : e
RI ESTACION PORTAL 2~ SAN VMENSUAL - | ; 00:10 . | https://maps.app.goo.gl/kg7rL3m
MARTIN ‘ : PusnzZ4PPA
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Rl | EB 1- CEMENTERIO SAN MENSUAL 00:10 https://maps.app.goo.gl/wvWRW
MARTIN dVBqEJ9a6Zr7
RI | OSSE-EB CONTROL FORESTAL MENSUAL 00:15 https://maps.app.goo.gl/MLv3gd
LS2QADsPNy7
RI | OSSE-EBQUEBRADALAS = |- MENSUAL | 00:10 | hitps://maps.app.goo.gl/ryE7CCR
FLORES BnU8bZDZ08
RI | OSSE-EB CUESTA,DE LAS MENSUAL | 00:10 | https://maps.app.goo.gl/HciQRQ
VACAS . SFAD5ZPXjW7
RI | OSSE-EB V;_\LLECITO “MENSUAL 00:20 https://maps.app.goo.gl/bxZCT5h
. o SmfhBZ8Ng7
Rl ‘| OSSE: PLANTA DE CLOACAS MENSUAL 00:40 Https://maps.app.goo.gl/nWJeRE ‘.
- DE 9 DE JULIO- 9 DE JULIO cUU6Tt95KaA
RIl | OSSE- OFICINA COMERCIAL MENSUAL - 00:20 https://maps.app.goo.gI/UvanZ.
+ | JACHAL - OFICINA ; 5QRn4KQStq7
RIl | OSSE- PLANTA DE AGUA MENSUAL 01:00 | https://maps.app.goo.gl/SKkALIEs
JACHAL; OFICINAS, % . BFb9p2229
_ | DEPOSITOS Y PLANTA DE »
AGUA
RIl | OSSE- PLANTA DE CLOACAS MENSUAL 00:50 - |, https://maps.app.goo.gl/VcPCPIs
| JAGHAL- PLANTA DE . VHTr1je4D7
¢ EFLUENTES CLOACALES
RIll ‘| OSSE- PLANTA DE CLOACAS MENSUAL 00:30 https://maps.app.goo.gl/gzxPYiay
VILLA MARIANO MORENO ; " dwSHEALQ9 A
RIII" || OSSE- PLANTA DE CLOACAS MENSUAL 00:45 = | https://maps.app.goo.gl/jbDtRvS
ALBARDON \ . i 9% ‘ * A5PptgHm6A
RIV | OSSE- PLANTA DE CLOACAS MENSUAL 00:35 ‘httlbs://maps._app.goo.gl/gphZQR
- | MEDIA AGUA ; BD3i6imhieA
f‘RI\_/ OSSE- EB N21- B2 PATAGONIA J- 'MENSUAL " 00:10 https:]/maps.épp.goo_.gl/zrieXskh
; - MEDIA AGUA ¢ v, LMfoNfCZaA
| RIV OSSE- EB N§2- B2 CELESTE'Y , MENSUAL . | - QQ:IO' , https://maps.app.goo.gl/f-)quhYV
' BLANCO-MEDIAAGUA : muynsk8gq?
'RIV. | OSSE- EB Ne3- B2 LAGUNA MENSUAL | -00:10, - | https://maps.app.g00.gl/GXUDzy
PLAZA- MEDIA AGUA P5SQysBpDz7
“:| RIV | OSSE-EB N24- B2 LAGWNA MENSUAL .00:10 _https://r_naps.app.goo‘.gl/hASSNbLPv
CAMPO- MEDIA AGUA ‘ a5 NtmhKgNMQ6
s ’ ?
i - &
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RIV | OSSE- EB N2 2- IGLESIA MENSUAL 00:06 https://maps.app.goo.gl/4XrKvSuU
Z74DjcjzCA
RIV | QSSE- EB N2 4- IGLESIA - MENSUAL 00:10 https://maps,app.goq.gl/Gdans
' ; *  apen7yyauE9
RIV | OSSE- EB N2 6- IGLESIA MENSUAL OO:IO https://maps.app.goo.gl/1¢7gHhs
’ ] TnzpTCLENS
RIV | OSSE- EB N2 7- IGLESIA MENSUAL 00:10 https://maps.app.goo. gl/pf8d4Ah
xLvkPnzfu9
RIV | OSSE- EB\NQB- IGLESIA MENSUAL 00:06 https://maps.app.goo.gl/64tFZuc
: U3KLtjmge7
RIV | OSSE- EB N2 11- IGLESIA MENSUAL 00:06 - | https://maps.app.goo.gl/ZgHGWd
y : : K | rsC8qCvkLo8 ‘
RIV | OSSE- EB'N© 12- IGLESIA . MENSUAL 00:07 https://maps.app.goo.gl/IAyf89ay
£ Smtsk9xq7
+| RIV | OSSE- EB N2 13- IGLESIA - MENSUAL 00:08 = | https://maps.app.goo.gl/GajdUaA
’ oEiKG7U637 -
RIV | OSSE- EB N“—’ 15S- IGLESIA MENSUAL | . Dpo:10 https //maps.app.goo.gl/wYgFgch
. ¢ 4R2X6VFNG9
RIV. |.OSSE- PLANTA DE CLOACAS LA | - MENSUAL 00:40 ~https:’//maps.app.goo.gI/Rfny'flE
CANADA- IGLESIA ’ ' - cLk13kox7
\ 7 ¢ :‘ ] .
~RI' | OSSE- PLANTA DE AGUADE .| BIMESTRAL: 00:50 y https://maps.app.goo.gl/anWZS
CAUCETE- CAUCE:I'E— ’ fi ' leMELCWGDS
DEPOGSITOS Y-PLANTA DE g "
AGUA. :
RI OSQE: PLANTA DEAGUA9 DE | BIMESTRAL | 00/30. | https://maps.app.goo.gl/esgyDx1
. JULIO- 9 DE JULIO- OFICINAS, ‘ kTBvdQVRe6
’DEPOSITOS Y PLANTA DE '
AGUA -, .
RI"| OSSE-PLANTADEAGUA | BIMESTRAL | 00:30 | https://maps.app.goo. gl/ibwwiad
: SANTA ROSA - 25 DE MAYO-+ « | - ' 1g3365pQRA
OFICINAS, DEPOSITOS Y s .
lPLANTA DE AGUA ! {
RI OSSE- EBN"1- MARAYES - | BIMESTRAL ,00:10 . https //maps app.goo. gl/f2h|$CJT
CAUCETE ' ) \ hfpCCsjX6
RI OSSE- EB N* 2 - MARAYES -. BIMESTRAL oo:1b https //maps.app.goo. gl/cNNGTgy
i .C'AUCETE . 1Y 487WDoZRb9 ,
Ri | OSSE-EB N*3-MARAYES- | BIMESTRAL | ' '00:15 - | https://maps.app.goo.gl/MYaQ|D
(CAUCETE, ! i ‘ 2uBSA7rnyYA
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RIIl | OSSE- OFICINA COMERCIAL . "BIMESTRAL 00:20 https.'//maps.app.goo.gl/JPOfSazt \) ZZ
2. g d \ i
VALLE FERTIL- OFICINA SndavgEe7 Son
RIll | OSSE- PLANTA DE AGUA . BIMESTRAL 00:40 https://maps.app.goo.gl/BZV8L6 ’
VALLE FERTIL- OFICINAS, HofHaHTMNh9
DEPOSITOS Y PLANTA DE
AGUA.
RIIl | OSSE-PLANTA DE CLOACAS BIMESTRAL 00:40 . https://maps.app.goo.gl[VT3JEcd
\VALLE FERTIL- OFICINAS, ' SmESdQM6n8
DEPOSITOS Y PLANTADE . s
CLOACAS.
RIll | OSSE- PLANTADEAGUA [ BIMESTRAL [ 00:35 | https://maps.app.goo.gl/rRW5u9j
CHUCUMA- OFICINA, , ' j1cx3858r9
| DEPOSITOS Y PLANTA DE
AGUA ;
RVI OSSE- PLANTA DE AGUA- BIMESTRAL 00:35 ' | https://maps.app.goo.gl/f7daZmx
ANGUALASTO - IGLESIA - . 8t67q66vaA
RVI | OSSE- PLANTA DE AGUA BIMESTRAL | 00:40- | https://maps.app.goo.gl/EQBHHS | ~
CENTENARIO- IGLESIA . WUUUHNNxen7
RVI | OSSE- PERFORACION EL BIMESTRAL |  00:25 | https;//maps.app.goo.gl/kge508X
| RETIRO B K © 7 WFhR2xwuv8 '
RVI | OSSE- P_ERFORACI(SN EL BIMESTRAL ‘| 00:20 | https://maps.app.goo.gl/u2tMRAI .
DURAZNO : : 4YDzpd24i6 s
; 3 4 \ o
RI" | OSSE- OFICINA COMERCIAL TRIMESTRAL | - 00:25 https://maps.app.goo.gl/NAGR7 _ |
DE CAUCETE- CAUCETE- MulwSieR5An7 = ©
OFICINA - 3 -
_RI._| OSSE- OFICINA COMERCIAL | TRIMESTRAL | = '00:20 https://maps.app.g00,gl/BREWPT,
DE SAN MARTIN- ESTACION 2 AN 2ok dYmrNgFncv9
SAN JORGE- SAN MARTIN - 2k 5
"RI OSSE- PERFORACICJN 01 - TRIMESTRAL 00:15 hups:ilmaps.app.éoo.gI[Nquhq
*« ["SANTA ROSA- 25 DE MAYO. % - HXd 1ugXXGZA .
RIl | OSSE- PLANfA'DEAGUA TRIMESTRAL 00:40 " | _htt'ps,.://mapsfapp.éoo.gl/ffeGoyc
PAMPA DEL CHANAR- : ’ Y " .. mKRelkvCy9
* | OFICINAS, DEPOSITOS Y ! Ty
, . | PLANTA BEAGUA !
Rl | OSSE: PLANTA DE AGUA TRIMESTRAL | ' 00:50° | https://maps.app.goo.gi/IXbFGcV
: HUACO- OFICINA, DEPOSITOY-[ . = - ~ ; WilxVCR1u9
i | PLANTADEAGUA -~ 4 PO F -,
'RIl, | OSSE-PLANTADEAGUA | TRIMESTRAL | . 00:35 | https://maps.app.goo.gl/YavVepa .
| EUGENIO FLORES - JACHAL s & PBpURS69k8

\
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RIl | OSSE- PLANTA DE AGUA TRIMESTRAL 00:25 https://maps.app.goo.gl/vaGXS;i
JACHAL NORTE : MGw3mCtvx56 .

RIl | OSSE- PERFORAC]ON HUACO TRIMESTRAL 00:30 https://maps.app.goo.gl/UjCay8

) il WKFTMF30yB8

RIl | OSSE- PERFORACION N91 TRIMESTRAL 00:20 _ | https://maps.app.goo.gl/2HGPRc
PAMPA DEL CHANAR c1Tr314Ft69

RIl | OSSE- PERFORACION N22 TRIMESTRAL 00:20 https://maps.app.goo.gl/ajvRUtti

* |'PAMPA DEL CHANAR E2N6LhWZ6
RIl | OSSE- PERFORACION Ne3 TRIM‘ESTRAL' 00:20 https://maps.app.goo.gl/PHePLxE
PAMPA DEL CHANAR . v5SJAwijs18
" | RN | OSSE- PLANTA DE AGUA TRIMESTRAL | 00:35 | https://maps.app.goo.gl/cDQWY
‘|| ALBARDON- OFICINAS i PSsFxgGrFEMA
.| DEPGSITO Y PLANTA DE :
AGUA.

RIIi | OSSE- PLANTA DEAGUALAS = | TRIMESTRAL [  00:35 https://maps.app.goo.gl/YxQdmF
LOMITAS- OFICINAS, EL] B ‘ . 1HGTDetSkd6
DEPOSITOS Y PLANTA DE : :

AGUA k ;

Rill | OSSE- PLANTA DE AGUA VILLA TRIMESTRAL 00:25 https://maps.app.géo.gl/chW4g-
MARIANO MORENO ' 9cJQECNHZBY

RIll | OSSE-PLANTADEAGUA ' | TRIMESTRAL | 0d:30 https://maps.app.goo.g|/8ESYm9
ULLUM ; ‘ kkZ5eXa2Yf8

RIV | OSSE- OFICINA COMERCIAL  |' TRIMESTRAL | 00:25 | https://maps.app.goo.gl/yQUXQb
DE POCITO- OFICINA . : ‘ . kTyhkm2f896 "

RIV [-OSSE- PLANTA DE AGUADE | TRIMESTRAL' o_o;46 https://maps.app.goo.gl/LWMKbS
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