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Vigencia 

1 Versión original  Emiliano Espinoza 10/agosto/2018 

 

1. OBJETIVO: 

Definir la documentación para Pliego Complementario para la Gestión Ambiental en Obras. 

 

2. CONDICIONES GENERALES  

PLIEGO COMPLEMENTARIO  

GESTIÓN AMBIENTAL 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  

El Plan de Gestión Ambiental (PGA) es un conjunto de actividades y acciones que, antes, durante y poste-

riormente a la ejecución de la obra contratada, deben realizarse con el objeto evitar impactos negativos 

sobre el ambiente, o minimizar sus efectos. Teniendo como principal objetivo minimizar las molestias que 

la obra genere a los vecinos (circulación, ruidos, polvo en el aire, etc.) y la generación de todo tipo de resi-

duos de la misma. 

El mismo debe incluir el conjunto de acciones dirigidas a prevenir, conservar, mitigar y/o mejorar el am-

biente afectado por la ejecución de las obras. A fin de llevar a cabo estas tareas, debe, inexorablemente, 

tenerse en cuenta la Reglamentación Ambiental vigente en la Provincia de San Juan, como así también las 

exigencias por normativas Nacionales y Municipales. 

El Contratista debe presentar el “PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA OBRAS DE REDES DE AGUA 

/ CLOACAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO” Registro 571 Rev.0, tanto para la Etapa de Construcción, 

es decir desde el inicio hasta la recepción definitiva de la obra. 

Se debe presentar la documentación requerida en el Registro 571 Rev. 0, con al menos CINCO (5) días 

hábiles de anticipación al inicio de la obra al área de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de OSSE, pos-

teriormente de forma trimestral de debe presentar un informe detallando que se están llevando a cabo y 

explicar justificadamente aquellas que no se estén efectuando. 

Dicho registro se encuentra en formato digital en la web de OSSE, para que el contratista pueda acceder 

al mismo y aplicarlo. 

El PGA debe ser llevado a cabo por un profesional matriculado designado por la empresa contratista, el 

mismo debe estar inscripto en la Secretaria de Estado, Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia 

de San Juan. 

Las medidas, acciones previstas y las actividades resultantes de su desarrollo deben fundamentarse en 

aspectos preventivos adoptados en el marco del Estudio, Manifiesto y Declaración de Impacto Ambiental 
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de toda la obra, cumpliendo con la normativa vigente para cada caso particular, a nivel nacional, provincial 

y/o municipal. En el caso de existir superposiciones jurisdiccionales se adoptará la legislación más exigen-

te. - 

Las medidas y acciones que conformarán el Plan de Gestión Ambiental (PGA) deben integrarse en un con-

junto de Programas organizados en actividades singulares dentro de cada uno de ellos, pero a la vez pla-

nificados dentro de una red de actividades complementarias, relacionadas entre sí con el objeto de optimi-

zar los objetivos de la Obra, atenuar sus efectos negativos y evitar conflictos. - 

Dentro del Manejo Ambiental, se deben establecer como mínimo las siguientes medidas de mitigación: 

 Estricto cumplimiento de plazos de ejecución establecidos. 

 Estricto cumplimiento de normas, legislaciones, especificaciones técnicas, etc. 

 Instalación de pasarelas y accesos. 

 Delimitación de áreas de trabajo. 

 Señalización, balizamiento, amojonamiento y acordonamiento de obra. 

 Difusión oral, escrita y televisiva. 

 Elaboración de planes de circulación vial. 

 Definición de horarios de trabajo. 

 Mantenimiento y control de maquinaria y equipos pesados. 

 Establecimiento de lugares adecuados para acopio de materiales. 

 Humedecido y cubrimiento de tierra proveniente de zanjeo. 

 Gestión de permisos, habilitaciones, etc. 

 Identificación de interferencias y planificación del tendido de la red. 

 Delimitación de servidumbres de paso. 

 Implementación de sistemas de vigilancia permanente. 

 Disminución de ruidos y vibraciones. 

 Limpieza diaria de los sitios de trabajo. 

 Control de calidad de los materiales y de los procedimientos empleados en relleno y compactación 

de zanja. 

 Disposición final de residuos peligrosos. 

 Control de la calidad de las aguas superficiales. 

 Control de la calidad de las aguas subterráneas. 

 Las tareas a realizar que impliquen generación de ruidos y vibraciones deben ser ejecutadas duran-

te el día, fuera de los horarios de descanso, a fin de minimizar los efectos negativos de los ruidos y 

vibraciones producidos. 
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 El contratista debe proponer las fuentes de procedencia de los áridos, las que deben provenir de 

canteras autorizadas. No se permitirán zonas de préstamo en el área de influencia de la obra, a ex-

cepción que se trate de la reutilización del material a remover. 

 

Las actividades deben estar programadas para toda la vida útil de la obra, por lo que el Contratista debe 

incorporar aquellos Programas requeridos para el buen manejo del sistema ambiental. Debe prestar espe-

cial atención al cronograma detallado, con fecha calendario, de las actividades propuestas teniendo en 

cuenta posibles interferencias con las Actividades Sociales, Educativas, Culturales, Recreativas, Deporti-

vas y Religiosas, como así también las actividades del Sector de la Producción y de Servicios Públicos. 

La empresa constructora y cualquiera de las partes intervinientes en la obra no deben dejar Pasivos Am-

bientales, para lo cual se deben implementar las medidas de mitigación correspondientes a cada caso. La 

inspección de Obra tendrá a cargo el control de la mencionada implementación. 

Ante cualquier modificación que se realice al proyecto o a la metodología propuesta para su ejecución, el 

Contratista debe ajustar el PGA, que también debe ser aprobado por el Comitente. - 

En cada uno de los programas del PGA, se deben incluir las siguientes secciones, sin perjuicio de agregar 

aquellas que el Contratista estime necesario para la mejor interpretación del mismo: 

 Objetivos 

 Metodología 

 Medidas a Implementar 

 Materiales e Instrumental 

 Cronograma de tareas 

 Personal afectado y responsabilidades 

 Resultados esperables 

 

A continuación, se sintetizan algunos de los programas que, como mínimo, se deben incluir en el PGA, 

debiendo complementarse con otros que surjan de los monitoreas u otros procedimientos de manejo o que 

el Contratista considere importante incluir en el PGA: 

o De Ordenamiento de la Circulación: Tendiente a asegurar la continuidad de la circulación de peato-

nes, vehículos y hacienda y el ordenamiento de la circulación de maquinarias, camiones y vehículos en 

general que se encuentren al servicio del Contratista.  

El contratista se debe realizar un procedimiento de Señalización, donde debe ajustarse a criterios de 

aplicación de “Señalización Transitoria para Obras en la Vía Pública Norma IRAM 3963” y/o en base a 

las exigencias del procedimiento interno de OSSE, “SEÑALIZACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA” PO HS 17. 

El mismo debe ser presentado con antelación al inicio de obra al área de Higiene, Seguridad y Medio 
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Ambiente. En donde además se indique en planos y/o croquis del lugar el tipo de señalización transito-

ria a implementar, en caso de realizar trabajos en rutas nacionales los planos deben estar aprobados 

por vialidad nacional y cumplir con su normativa. 

o De Control de Erosión: Debe incorporarse un programa de erosión eólica e hídrica en el Área de In-

fluencia de las obras que comprendan las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarro-

llar.  

o De Manejo del Subsistema Natural: Debe indicar todas las medidas de protección, conservación y 

uso racional de los recursos naturales: 

 Suelo: la ejecución de la obra implica un impacto sobre el suelo en el que se construirá y sus ad-

yacencias, debido al uso de equipos, al almacenamiento y derrame de productos químicos, al de-

pósito de basuras, a la remoción de tierras etc. las medidas de mitigación para evitar o mitigar es-

tos riesgos, tales como impermeabilización de superficies, construcción de taludes de contención 

para los depósitos de productos químicos, adecuada disposición de residuos etc. deben ser expli-

citados en el PGA. Además, debe explicitarse aquellos suelos de alto potencial de licuefacción. - 

 Agua: diversas operaciones de la obra pueden contaminar el agua superficial y subterránea, de-

primir las napas etc. Para preservar la calidad del agua del área se deben adoptar en el PGA me-

didas mitigadoras tales como el control de aguas residuales, el monitoreo de la calidad y cantidad 

del agua consumida, la adecuada disposición de residuos sólidos y semisólidos, etc. - 

 Aire: una consecuencia esperable en todo proyecto de infraestructura es la contaminación física, 

causada por ruido y vibraciones y química, por presencia de partículas, vapores, humos, etc. - 

 Ruido: el incremento del ruido por la actividad de la construcción se debe a factores tales como el 

movimiento de maquinaria, de tierra, de vehículos pesados, la presencia de operarios, la opera-

ción del sistema de ventilación, etc. Para mitigar esta contaminación deben tomarse en el PGA 

medidas tales como realizar una estricta programación del movimiento de camiones, carga y des-

carga, la eliminación de ruidos ajenos a la actividad, fijación de horarios de trabajo, etc. - 

 Contaminación química: el movimiento de materiales y tierra, la operación de plantas de hor-

migón, el funcionamiento de motores son operaciones que, entre otras, ocasionan incremento de 

partículas, de gases tales como el anhídrido carbónico, óxidos de azufre, de nitrógeno, etc. A fin 

de mitigar el impacto de esta contaminación deben preverse en el PGA medidas tales como con-

trol de emisiones de fuentes fijas y móviles, iluminar los sectores donde la contaminación dificulta 

la visibilidad, información pública etc. - 
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o De Vigilancia y Monitoreo: Definidas por el EIA realizado, los principales factores susceptibles de ser 

afectados por la etapa constructiva, deben establecerse los distintos programas indicando parámetros 

a monitorear, frecuencias, lugares de muestreo y valores guías necesarios. - 

o De Atenuación de las Afectaciones a los Servicios Públicos e Infraestructura: Debe identificar 

toda obra de infraestructura y de servicios públicos factible de ser afectada como consecuencia de la 

construcción, comprendiendo las obras principales y complementarias, las actividades de transporte de 

insumos o de movimiento de equipos y maquinarias que pudieran generar deterioro en la infraestructu-

ra o limitación en la prestación del servicio. Realizada esta identificación se indicarán las medidas ne-

cesarias para minimizar la afectación. - 

o De Manejo de Desechos y Residuos: Debe especificarse en detalle la disposición final de la totalidad 

de desechos y residuos producidos, tanto por las obras principales como las complementarias (planta 

de asfalto, hormigón, etc.), bien sea realizado por el Contratista o subcontratados a terceros. En este 

programa se atenderá en todo a la legislación vigente en el tema en la jurisdicción en que se realizará 

la obra. En caso de involucrar varias jurisdicciones, se atenderán también las normas nacionales res-

pectivas. - 

o De Comunicación Social: El objetivo del presente programa será desarrollar formas eficaces y efi-

cientes de comunicación entre y con la comunidad involucrada con la obra, con las autoridades compe-

tentes (a nivel nacional, provincial y municipal), entidades intermedias, gubernamentales y no guber-

namentales. - 

o De Preservación del Patrimonio Cultural: El objetivo de este programa será evitar el deterioro del 

patrimonio histórico cultural del área de la obra, exigiendo la interrupción de la misma ante un hallazgo 

de este tipo no previsto y la comunicación inmediata a las autoridades competentes. Sólo se reiniciarán 

las tareas cuando éstas así lo autoricen. - 

 

Desde la iniciación de la obra hasta su recepción definitiva, el Contratista debe operar el Plan de Gestión 

Ambiental aprobado por la Inspección, siendo responsable por los perjuicios que pudiere ocasionar su in-

correcta o incompleta aplicación. - 

El cumplimiento de todos los artículos de la presente no recibirá pago directo alguno, debiendo incluirse 

sus costos dentro de Gastos Generales de cada ítem de la obra. - 

Se deja expresamente establecido que lo enunciado los Artículos siguientes plantea, como mínimo, los 

lineamientos de los Programas que se deben incluir en el PGA, pudiendo ser incluidos otros que, a criterio 

de la Inspección, se solicitaren al respecto. 
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Ordenamiento de la circulación 

- Objetivo: 

Implementar un sistema de control y comunicación entre el Comitente, la Contratista y la población afecta-

da, de tal manera de garantizar una perfecta coordinación de las actividades dispuestas en cada etapa de 

operación de obra. - 

- Medidas a implementar 

Se establecerá que la velocidad de circulación no supere los 40 Km/h. 

Si existe energía eléctrica los frentes de obra afectados temporalmente, se instalarán balizas intermitentes 

de cambio de colores: amarillo a rojo. De lo contrario, se debe prever un sistema de balizamiento a tales 

efectos. 

Según las leyes vigentes y ordenanzas municipales, Vialidad Provincial y Nacional, se colocarán carteles 

de señalización de: Precaución, Tránsito pesado continuo, etc., normalizados. 

La Empresa Contratista designará personal (banderilleros) para establecer controles policiales aleatorios. 

Se ubicarán a distancias visibles con intercomunicadores, con el agregado de balizas portátiles en horario 

nocturno. 

En las rutas y calles con frecuencia de circulación elevada, los transportistas de material para las obras 

evitarán formar caravanas y se responsabilizarán a los mismos de los inconvenientes y transgresiones que 

realicen de las normas de tránsito. 

Mediante inspecciones de mecánica integral se verificará que los vehículos que prestan servicios en la 

obra o que se destinen al transporte, tengan óptimo estado de funcionamiento y en regla los requisitos 

establecidos por la D.P. de Tránsito. 

Para afrontar las contingencias (reparación de calzadas o alguna obra existente, desobstrucción por mate-

rial volcado accidentalmente en el camino) que puedan ocurrir en todo el trayecto establecido para la circu-

lación, se pondrá a disposición equipos, maquinarias y remolques. 

En relación a comunicaciones, se debe proponer un protocolo planteado a efectos de minimizar los tiem-

pos de interferencia u obstrucción de las vías de circulación.  

El contratista responsable de todos los aspectos de la obra, anticipadamente informará las tareas a des-

arrollar en las distintas etapas, por medio de: 

 Personal competente y apto para la tarea de divulgación de cortes e interrupciones de la zona por 

obra. 

 Impresión y entrega de folletos a vecinos en domicilios y en lugares de mayor concurrencia. Llevar un 

registro de notificación. Presentar formato en OSSE 
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 Implementar del procedimiento de señalización de la obra (aprobado por OSSE) 

 

Control de erosión 

- Objetivo:  

Minimizar el efecto de erosión del viento y de las corrientes de agua sobre el suelo en el entorno de las 

zonas de trabajo, en las zonas de depósitos de materiales de excavaciones y de canteras de extracción de 

material para incorporar en las obras. - 

- Medidas a implementar 

El acopio momentáneo o definitivo del material de excavación debe compactarse y/o humedecerse. En el 

caso de excavaciones planas de superficies debe además reducirse al mínimo la cantidad de material 

suelto. En el caso de trabajos en conducciones de agua, debe asegurarse su continuidad antes de la eje-

cución de esos trabajos. - 

Fuera de los horarios de trabajo las zanjas permanecerán tapadas con madera o planchas metálicas. 

Medidas en relación al Subsistema Natural (Suelo, Agua, Aire, Flora y Fauna) 

- Objetivo:  

Evitar la alteración de la calidad del aire (partículas y control de emisiones de vehículos); Aportes de sedi-

mentos y alteración de la calidad físico química del agua; Susceptibilidad a la erosión del suelo; Pérdida de 

la cobertura vegetal y alteración de la fauna silvestre. - 

- Medidas a implementar 

Se realizarán todas las mediciones necesarias a lo largo y ancho del frente de trabajos y se confeccionará 

un plano de guía para apoyo gráfico del plan de manejo ambiental del frente de trabajo, registrándose en 

él los indicadores visibles de la existencia de instalaciones de descargas de agua en la localidad motivo 

del proyecto que estarán a la vista, tales como cañerías de las descargas de los lavarropas a las acequias; 

de cámaras de teléfonos, electricidad, de conexiones de servicios, siendo las más comunes las de agua 

potable.  

En la línea de trabajo proyectada para instalar la cañería se realizarán los sondeos necesarios, para cono-

cer en la mayor cantidad posible de datos de las instalaciones existentes para cumplir con las metodolog-

ías que corresponda. 

Se verificará que las máquinas que se emplearán para ejecutar los trabajos no derramen combustible o 

aceite y se emplee métodos adecuados para cargas de combustible cuando esto se realice en la obra.  

Se controlará que las máquinas a combustión interna tengan silenciadores aptos para limitar los ruidos por 

debajo de 80 decibeles.  
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Los trabajos de mantenimiento de las máquinas y cambio de aceite se deben ejecutar fuera de la zona de 

trabajo. Se debe realizar en zonas apropiadas para tal fin, se debe hacerse con bandejas antiderrame y 

dar disposición final a los RRPP de acuerdo a ley vigente. 

Para la rotura de pavimentos se debe trabajar en lo posible en horarios de comercio y/o prudentes para 

evitar molestias al vecino en horario de descanso. 

Con el material extraído de la excavación, se determinará el tipo de suelo, su análisis indicará como pro-

ceder: a transportarlos fuera de la obra o si es apto para almacenar a lo largo de la obra en forma ordena-

da y protegido de contaminaciones para su empleo en relleno y compactación. El trasporte de áridos debe 

cumplir con las exigencias solicitadas por SEAyDS para evitar el impacto que genera la actividad. 

Se asegurará el funcionamiento continuo y sin desbordes de canales y acequias.  

Se debe combinar con el personal de irrigación de Hidráulica y los regantes para que no se produzcan 

derrames cuando existen turnos de riego. De igual manera se debe asegurar la circulación del agua de las 

lluvias que se producen en nuestro medio. Evitando la formación de lagunas o inundaciones a lo vecinos 

En las zonas con revinición por napa freática elevada o por cercanía de drenes con escorrentía con eleva-

dos tirantes, se realizará depresión de napa por el método más apropiado que plantee la Contratista y su-

jeto a aprobación por parte de la Inspección, acorde al caudal de las corrientes freáticas determinado por 

estudios de la napa a deprimir, en el caso de trabajos paralelos a los drenes ó canales permeables, 

además de la depresión se alejará del frente de trabajo el agua del canal (o dren) por medio de bombeo e 

impulsiones aguas abajo. - 

Los trabajos de excavación y manejo de suelos finos deben humedecerse para no afectar el ambiente con 

polvo originado por las tareas de las obras. – 

 

Vigilancia y monitoreo  

-  Objetivos:  

Con estas actividades se controlarán las demás actividades y trabajos, se determinan valores de los 

parámetros que definen las cantidades de las construcciones y del líquido tratado que están establecidas 

en las Especificaciones Técnicas de cada Ítem que integra la obra, se controlarán el cumplimiento de las 

medidas de mitigación, se medirán las cantidades de obras ejecutadas y de materiales empleados, se con-

trolarán calidades de los equipos entre otros, incluyendo la mitigación de las afectaciones a las actividades 

de la población durante las construcciones y la verificación del funcionamiento del sistema. - 

- Medidas a Implementar:  

Entre las exigencias de los pliegos, se incluye la presentación de las metodologías con sus medidas en 

relación a estos temas por la Contratista que debe incluir aspectos sobre el uso de los elementos pertinen-

tes. 
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En el caso de monitoreos de calidad de materiales sólidos integrantes de las instalaciones, se tendrán la-

boratorios de Ensayo de Materiales que proveerá el constructor. Se recurrirá al laboratorio tanto de mate-

riales, líquidos, gases y biológicos, constituido por la Contratista, según lo establece el presente pliego, 

todas las veces que sea necesario u otros afines. – 

Atenuación de las afectaciones a los servicios públicos e infraestructura 

- Objetivos: 

Identificar toda obra de infraestructura y de servicios públicos factible de ser afectada como consecuencia 

de la construcción, comprendiendo las obras principales y complementarias, las actividades de transporte 

de insumos o de movimiento de equipos y maquinarias que pudieran generar deterioro en la infraestructu-

ra o limitación en la prestación del servicio. Realizada esta identificación se indicarán las medidas necesa-

rias para minimizar la afectación. 

- Medidas a implementar 

Se incluirá entre la vigilancia, personal instruido en el tema de prevención de afectación a los servicios 

públicos con todos los elementos pertinentes. 

Previo a una excavación y con el fin de evitar roturas en de los servicios públicos, la empresa tiene obliga-

ción de aplicar el criterio requerido de la resolución SRT 503/14 donde exige que se debe realizar un análi-

sis previo al inicio de los trabajos:  

o Clasificación y estudio del tipo de suelos; características físicas y mecánicas.  

o Capacidad portante, nivel freático.  

o Riesgos biológicos, alteraciones anteriores del terreno.  

o Localización de las instalaciones existentes (agua, gas, electricidad, telefonía).  

o Grado sísmico del emplazamiento de la obra.  

o Definir un método constructivo seguro.  

o Memoria descriptiva de los trabajos.  

Se revisará, observará (si es necesario lo presentado por el contratista) y dejará constancia de la aproba-

ción de parte de la Inspección. 

 

Manejo de desechos y residuos 

- Objetivo:  

Evitar que éstos afecten el paisaje, la urbanización, la salud, el aire, el suelo y el agua ya sea superficial o 

subterránea. - 

- Medidas a implementar 
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Las medidas predominantes a implementar son en su mayoría de los programas de: ordenamiento de la 

circulación, de control de erosión, de manejo del subsistema natural, de vigilancia, monitoreo y de contin-

gencia que puedan producirse.  

 

Comunicaciones Sociales 

- Medidas a implementar 

Las medidas a implementar abarcan desde la organización de reuniones para explicar todos los aspectos 

de la educación sanitaria hasta las comunicaciones públicas y particulares que se requieran. Tener en ofi-

cinas del Comitente, de la Contratista y de la Inspección, informaciones unificadas para consultas, sistema 

de registraciones de aportes y planteos, forma de tratamiento de éstos y de sus modificaciones. Asimismo, 

se asegurará que las comunicaciones que se emitan por medios escritos, radiales, televisivos, correo 

electrónico más las comunicaciones a los diversos entes que atienden los servicios, sean unificadas, y 

preferentemente con la antelación suficiente al comienzo de cada frente de trabajo. 

 

Preservación del Patrimonio Cultural 

- Objetivos: 

Evitar el deterioro del patrimonio histórico cultural del área de la obra, exigiendo la interrupción de la mis-

ma ante un hallazgo de este tipo no previsto y la comunicación inmediata a las autoridades competentes. 

Sólo se reiniciarán las tareas cuando éstas así lo autoricen. 

- Medidas a implementar:  

Se adoptará como norma de procedimiento, las pautas y precauciones establecidas en el marco legal es-

pecificado en la “Ley de Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia” (Ley N° 6.801) Una vez producida 

este tipo de contingencia se deben adoptar las siguientes acciones: 

Cercado del área en cuestión. 

Preservación de los hallazgos para impedir que sean movidos, modificados, y/o alterados y así evitar su 

desnaturalización (Art. Nº 21 de la Ley). 

Denuncia en forma inmediata al Consejo Provincial de Patrimonio. 

Convocatoria a especialistas para su tratamiento. Las excavaciones deben mantenerse cercadas de modo 

de evitar el ingreso de personas ajenas a la obra. En obras donde puede haber hallazgos arqueológicos y 

zonas periféricas de sitios y monumentos históricos y culturales, el contratista debe contratar paleontólogo 

o profesional de arqueología o arquitectura especializado para acompañar las obras con ese perfil. 

La Autoridad de Aplicación tendrá un plazo perentorio para expedirse, fundamentando técnicamente la 

autorización o no de la alteración del bien, y en función del resultado de este análisis se continuará nor-

malmente o se reprogramarán las actividades del Plan de Trabajos previsto. 
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Elaboración del PLAN DE CONTINGENCIAS  

La Contratista debe diseñar un Plan de Contingencias para la etapa de construcción que tiene como obje-

tivos: 

 Minimizar y controlar las eventuales emergencias en el área de operaciones de la obra. 

 Proveer de una herramienta de aplicación inmediata cada vez que un incidente o siniestro pudiera 

amenazar o vulnerar seriamente el medio ambiente, la salud humana y/o los bienes de la comuni-

dad. 

 Proveer información básica para dar respuesta a incidentes tipo en la actividad sanitaria. 

 Realizar simulacros con el personal de las distintas contingencias que pudieran surgir durante la 

obra.  

 Impedir la provisión del servicio sanitario. - 

Debe incluir programas particulares según los distintos riesgos frente a: derrames de hidrocarburos, acci-

dentes viales, desmoronamiento de zanjas, sismo, incendio, ascenso de napas freáticas (revenición en las 

zanjas), viento zonda, heladas, etc. 

El Plan de Contingencia será manejado por el “Comité de Emergencias” conformado por OSSE, represen-

tantes del poder ejecutivo provincial, y municipal y empresas prestadoras de servicios que será el órgano 

responsable de la organización y coordinación de acciones tendientes a mitigar, reconstruir y rehabilitar el 

sistema dañado ante las situaciones antes descriptas.  

El plan de contingencia a desarrollar debe brindar las herramientas necesarias para que el comité de 

Emergencias pueda desarrollar procedimientos y acciones ante las distintas situaciones, es decir acciones 

previas a la ocurrencia de la contingencia, durante y después de la ocurrencia de la contingencia. 

 

***************** ****************** 

 

 


