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PERFORACION Y BARRIO EL JAGUAL - LOCALIDAD CARPINTERIA
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Documentacién Complementaria al Pliego Particular de Condiciones (en pagina web)
Pliego Complementario para la Redeterminacion de Precios (en pagina web)

Pliego Complementario Higiene y Seguridad en la Construccién (en pagina web)

Pliego Complementario de Gestion Ambiental (en pagina web)

Especificaciones Técnicas Particulares

Modelo de Presentacion de Propuesta, Analisis de Precios, Presupuesto y Gastos Grales.

*k*k

° . .
’!“‘30 San Juan Ministerio de Infraestructura OSSE

@ Gobierno Aguay Energia e —



”.‘ San Juan | Ministerio de Infraestructura OSSE
U f)
oy

Gobierno Aguay Energia —



MEMORIA DESCRIPTIVA

% San Juan | Ministerio de Infraestructura OSSE

W% Gobierno Aguay Energia ——



”.‘ San Juan | Ministerio de Infraestructura OSSE
U f)
oy

Gobierno Aguay Energia —



OSSE

e ——

REPARACION CALZADA ASFALTICA EN CALIENTE, CALLE MENDOZA ENTRE
PERFORACION Y BARRIO EL JAGUAL - LOCALIDAD CARPINTERIA

Dpto.: POCITO

MEMORIA DESCRIPTIVA

El motivo de la presente Licitacion es contratar los trabajos de Reparacion de
calzada asfaltica en caliente en calle Mendoza entre la Perforacién existente y el
Barrio El Jagual, que fuera afectada oportunamente por la ejecucion de la Cafieria de
Nexo para la provisién de agua potable al mencionado barrio del I.P.V. en la localidad de

Carpinteria, departamento Pocito.

Los trabajos a realizar comprenden:
- Corte, escarificado, compactacion, provision y

colocacion de carpeta asfaltica .....................cccceeeeeeeeeeeseeeneennnn.. 700,00 M2,
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REPARACION CALZADA ASFALTICA EN CALIENTE, CALLE MENDOZA ENTRE
PERFORACION Y BARRIO EL JAGUAL - LOCALIDAD CARPINTERIA

Dpto.: POCITO

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

ARTICULO 1°.- Objeto del presente Pliego:

La presente documentacién tiene por objeto fijar las condiciones para el llamado a
Licitacion, adjudicacion, contratacion, ejecucion y mantenimiento hasta la recepcion
definitiva de los trabajos “REPARACION CALZADA ASFALTICA EN CALIENTE, CALLE
MENDOZA ENTRE PERFORACION Y BARRIO EL JAGUAL - LOCACLIDA
CARPINTERIA - Dpto.: POCITO”, segun lo detallado en las Especificaciones Técnicas
Particulares.

El presente Pliego y demas documentos de la Licitacién, estdn a disposicién de los
interesados y podran consultarse y descargarse sin costo, a través de la pagina web de
OSSE: www.ossesanjuan.com.ar

ARTICULO 2°.- Pliego General de Condiciones:

El Pliego General Unico de Condiciones de esta Licitacion, lo constituye el "Pliego General
Unico de Bases y Condiciones para la Contratacion de Obras Publicas" de la Provincia de
San Juan.

ARTICULO 3°.- Presupuesto Oficial:

El presupuesto oficial para la presente Licitacion, asciende a la suma de TREINTA Y TRES
MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
($ 33.168.562,00), valor este que incluye Gastos Generales, Beneficios e Impuestos.

ARTICULO 4°.- Plazo de ejecucion de la obra:

El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de la presente Licitacién, sera de Treinta (30)
dias corridos, sin ampliacién de plazo, salvo que esta sea pedida por la Administracién a la
Contratista. El plazo de obra regira a partir de la fecha de firma del "Acta de Iniciacién de la
Obra".

ARTICULO 5°.- Alcance de la Propuesta:

Se entenderd que el interesado, antes de formular su oferta, ha examinado con todo
detenimiento el Proyecto Oficial, los Pliegos de Condiciones y demas documentacion de la
Licitacion, y se habra compenetrado, sin dudas ni excepciones, de su exacto alcance.

El Proponente, admite: a: Que se halla plenamente informado de cuanto se relaciona con la
naturaleza y situacion de los trabajos inherentes a la presente Licitacion; b: Que conoce las
disposiciones, normas, resoluciones y ordenanzas de otros entes oficiales o privados ante
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los cuales realizara los tramites necesarios, con la antelaciéon suficiente para no dilatar los
plazos de provision y puesta en obra previstos, y asumira las obligaciones dinerarias
necesarias para la ejecucion de los trabajos; c: Que el equipo técnico que propone tiene
capacidad adecuada en cada una de las disciplinas que interviene en la ejecucion de los
trabajos, d: Que se halla plenamente informado del caracter, calidad y cantidad de equipos
y materiales, sus especificaciones técnicas, como asi del personal especializado y no
especializado que debe emplear para la ejecucion de los trabajos; f: Que conoce la
situacion medioambiental existente;

Cualquier conclusién, determinacién, descuido, error u omision del proponente en la
obtencion de la informacion pertinente relacionada con los apartados anteriores, que pueda
afectar de alguna manera la ejecucion de los trabajos, lo hara plenamente responsable de
las consecuencias que se puedan originar; por lo que no podra, posteriormente a la
presentacion de la Propuesta, alegar causal basada en el desconocimiento de los
antecedentes y condiciones anteriormente establecidas, ni solicitar resarcimiento econémico
de ningun tipo.-

ARTICULO 6°.- Documento de la Propuesta:
I.- Forma de presentacion de las Propuestas:

1.- Sobre N° 1: Las Propuestas seran presentadas dentro de un sobre 6 paquete que se
denominara "Sobre N° 1", con la inscripcion:

OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO
SOBRE N° 1

OBRA: REPARACION CALZADA ASFALTICA EN CALIENTE, CALLE
MENDOZA ENTRE PERFORACION Y BARRIO EL JAGUAL -
LOCALIDAD CARPINTERIA - DPTO. POCITO

Fecha de Apertura.: .............

Este sobre o paquete, debidamente cerrado, contendra en su interior la documentacién
gue a continuacién se detalla:

a) Garantia de la Oferta. Segun el Articulo 14° del Pliego Particular de Condiciones.

b) Certificado de Capacidad de Contratacién y Capacidad Técnica, expedido por el
Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas de San Juan, segun el
Articulo 23° del Pliego Particular de Condiciones o Certificado de Capacidad de
contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores.

c) Declaracion Jurada y/6 certificacion respectiva que acredite no ser deudor del
Banco San Juan Residual segun Articulo 21° del presente Pliego.-

d) Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la
Construccion (I.E.R.I.C.) en un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 24°
del presente Pliego.

e) e.1 Némina de equipos que el Oferente se compromete utilizar en la ejecucion de
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las tareas objeto de la presente Licitacion, con descripcibn complementaria
adecuada para la seleccion de la oferta segun lo establecido en el Articulo 33°, del
presente Pliego.

e.2.-Metodologia de trabajo y personal técnico y superior afectado a la Obra,
plantel del personal con indicacién de cantidad y especialidad a utilizar en la
ejecucion de las tareas objeto de la presente Licitacion.

e.3.-Nomina de personal clave y sus antecedentes, organigrama, plantel del
personal con indicacion de cantidad y especialidad a utilizar en la realizacion de las
tareas de verificacion de la Obra licitada.

f) Declaracion de la Aceptacion de la Jurisdiccion de la Justicia Provincial y
Constitucion del Domicilio Legal, segun Articulo 8° del presente Pliego.

g) Declaracién suscripta por el Proponente y Representante Técnico en la que conste
el conocimiento de la documentacién que integra el legajo y la aceptacion de todas
las condiciones y requisitos alli expresados, conforme a la modalidad y condiciones
establecidas por el Articulo 7° del presente Pliego, certificado por escribano
publico.-

h) Designacién de un Representante Técnico con la debida aceptacién de éste y el
respectivo Certificado de Inscripcién y Habilitacion expedido por el Colegio de
Ingenieros Civil de San Juan o Consejo Profesional Técnicos de San Juan, segun
el Articulo 29° del Pliego Particular de Condiciones.

i) Constancia de inscripcion del oferente ante ARCA segun el Articulo 18° del
Presente Pliego, y constancia de Inscripcion en el impuesto a los Ingresos Brutos
de la Provincia de San Juan, segun el Articulo 19° del presente Pliego.

j) Contrato Social y Estatuto, convenio para la constitucién de una Unién Transitoria
de Empresas (U.T.E.) 6 Consorcio, si correspondiera, debiendo acreditar las firmas
obrantes en el mismo mediante certificacion de Escribano Publico. Debera
indicarse en ellos, ineludiblemente, la responsabilidad solidaria y mancomunada de
cada uno de los integrantes de la U.T.E. frente al contratante, segun el Articulo 25°
del presente Pliego.-

k) Antecedentes econdmicos-financieros de la empresa a través de la presentacion de
los dltimos tres balances certificados por el correspondiente Consejo Profesional de
Ciencias Econdmicas, acompafiando Antecedentes comerciales y bancarios. En
caso de que el Oferente no esté obligado a confeccionar balances, debera
presentar Certificacion de Ingresos y Manifestacion de Bienes, por el Consejo
Profesional de Ciencias Econ6micas, con fecha de emisién no superior a 6 (seis)
meses. En el caso de que la certificacion haya sido emitida por el Consejo de
Ciencias Econdmicas en forma digital, se deberd presentar en CD o DVD, no
regrabable, rotulado y firmado con marcador indeleble y una impresion de la
misma.

[) Antecedentes técnicos sobre obras similares, en caracteristicas y magnitud a la
licitada, indicandose para cada obra: denominacion, lugar de emplazamiento,
comitente, direccion y teléfono, fecha de iniciacion y recepcion definitiva, monto
original del contrato y fecha del mismo, memoria descriptiva de los aspectos
principales de la obra, del Equipamiento y demas recursos utilizados, para cada
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obra, certificado de que la misma fue ejecutada por el oferente, emitida por los
respectivos comitentes.

m) Listado de obras en ejecucion indicando Comitente, monto contractual, fecha de
iniciacion, grado de avance y fecha prevista de terminacién, estado actual de la
obra (en ejecucion, paralizada, etc.)

n) Obras afines a la presente Licitacion en proceso de adjudicacién y/o contratacion.

0) Declaracion Jurada de conocimiento y de real cumplimiento en caso de ser
adjudicatario, de toda la Normativa Legal en materia Ambiental vigente, en todos
los ambitos donde se desarrollen actividades inherentes a la ejecucion de las
tareas objeto de la presente Licitacion, comprometiéndose a implementar las
medidas de mitigacion de Impactos Ambientales Negativos.

p) Certificado de Inscripcion y Habilitacion expedido por el Consejo profesional
correspondiente de la provincia de San Juan, del Coordinador de los Servicios de
Higiene y Seguridad Matriculado designado por el oferente, segun el Articulo 30°
del Pliego Particular de Condiciones. -

g) Declaracion Jurada de conocimiento y de real cumplimiento en caso de ser
adjudicatario de toda la Normativa Legal en materia de Salud, Higiene y Seguridad
vigente, en todos los ambitos donde se desarrollen actividades inherentes a la
ejecucion de las tareas objeto de la presente Licitacién, comprometiéndose a
implementar el Programa de Seguridad Unico para todas las tareas objeto de la
presente Licitacion.

r) Constancia de inscripcién como proveedor vigente del Estado. -

s) Constancia de aceptacion y conocimiento de impuestos municipales rubricado por
la Municipalidad de Pocito, segun Articulo 34° del Pliego Particular de Condiciones.

t) Certificado de habilitacibn municipal para realizar los trabajos de la presente
Licitacion expedido por la Municipalidad de Pocito, segun Articulo 11° del Pliego
Particular de Condiciones y Constancia de aceptacion

u) Certificado de Libre Deuda de OSSE en un todo de acuerdo a lo detallado en el
Articulo 20° del presente Pliego.-

v) Un sobre 6 paquete cerrado, que se denominara "Sobre N° 2".-

2.- Sobre N° 2: En el que se inscribira la denominacion de la obra, fecha de Licitacién,
nombre del proponente, y que contendra:

a) Oferta propiamente dicha segun “Modelo de Formulario para presentacion de
Propuesta”.

b) Cémputo y Presupuesto desagregado por items, indicando unidad de medida,
cantidades, precios unitarios, sub totales e incidencia en Presupuesto Total, segln
los Art. 9° y 10° del Pliego Particular de Condiciones, respetando obligatoriamente
archivo Excel del modelo S.I.G.O.P., el que se adjunta en pagina web.

c) Los andlisis de precios de cada uno de los items y subitems, que integran la obra,
desagregados en todos sus componentes, detallando Materiales, Mano de Obra,
incluyendo cargas sociales y tributarias y Equipos. A fin de facilitar el célculo de las
probables redeterminaciones de precios, en un todo de acuerdo al Decreto
Provincial N° 006/23, se debera completar en cada planilla de Analisis de Precios
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las columnas referidas a Datos de Redeterminacion con Cadigo y Descripcién de
TODOS los componentes del item, debiendo contener y ser coincidente a lo
indicado en hoja Insumos y respetando obligatoriamente archivo Excel del modelo
S.1.G.O.P., el que se adjunta en pagina web.

d) Detalle de la composicion del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados
en Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa, respetando
obligatoriamente archivo Excel del modelo S.1.G.O.P., el que se adjunta en pagina
web.

e) Plan de Trabajo y Grafico de Inversiones previstas, segun el Articulo 10° del
presente Pliego.

f) CD o DVD no regrabable, rotulado y firmado con marcador indeleble por el
Proponente y Representante Técnico, conteniendo en formato digital el archivo
Excel, “OSSE-Oferta-Rep Calz Asf calle Mendoza - Carpinteria.xIsx”, adjunto en
pagina web, en un todo de acuerdo al S.I.G.O.P., en todos sus componentes,
Computo y Presupuesto, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones, Analisis de
Precios, Gastos Generales, etc.-

Il.- Causa de Rechazo de la Propuesta:

1.-Seréa causal de rechazo automatico de la oferta, e impedira la apertura del Sobre N° 2,
devolviéndose de inmediato toda la documentacién al proponente si en el Sobre N° 1,
se comprueba la no presentacion de lo solicitado en los puntos I.1.a) Garantia de la
Oferta; I.1.b) Certificado de Capacidad; I.1.u) Certificado Libre Deuda de OSSE y I.1.v)
Un sobre o paquete cerrado, que se denominara "Sobre N° 2.

2.- Ante la falta de la documentacion solicitada en los puntos I.1.c); 1.1.d), .1.e), I.1.f),
I.1.9), L1.h), 1.1.0), 1.1.j), 1.1.k), .1.), .1.m), I.1.n), 1.1.0.), L.1.p), 1.1.9), L.1.r) y L.1.s) le
sera otorgado al proponente un plazo de horas 24 hs. para su presentacion, plazo que
vencera indefectiblemente a la hora 12 del dia inmediato posterior al acto de apertura.
Ante la no presentacion de lo solicitado en el punto I.1.t), se dara un plazo de 48 hs,
para su presentacion.

Para el caso de que exista al menos un (1) proponente cuyo Sobre N° 1 se encuentre
en las condiciones descriptas en el punto antes citado, la Comisién de Apertura, podra
prorrogar por cuarenta y ocho horas (48 hs.) la apertura, quedando notificados en
forma automatica del motivo y de la prorroga la totalidad de los proponentes. En todos
los casos los Sobres N° 2 que forman parte de cada Propuesta quedan reservados en
la caja de seguridad de OSSE.

En el dia y hora fijado por la Mesa de Apertura seran abiertos los Sobres N° 2 solo las
ofertas que hayan dado cumplimiento con todos los requisitos indicados para el Sobre
N°1

3.- La falta de presentacion en los sobres N° 2 de cualquiera de los requisitos indicados
en los puntos I.2.a), 1.2.b), 1.2.c), 1.2.d), 1.2.e) y 1.2.f) serd causal de rechazo de la
Propuesta devolviéndose toda la documentacion al proponente.

No seran tomadas en consideracion aquellas Propuestas que modifiquen la base de la
Licitacion o aquellas que presenten enmiendas, raspaduras o correcciones entre
lineas o errores que no hayan sido salvadas al pie de las mismas.
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Las observaciones e impugnaciones se regiran por lo dispuesto en el Decreto N° 2796-
OSP-80, modificatorio de los Apartados tercero y cuarto del punto 10° del Art. 13° de la
Reglamentaciéon de la Ley de Obras Publicas. Con posterioridad al Acto de Apertura y
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, los Oferentes podran impugnar por escrito
las ofertas. El escrito de impugnacion debidamente fundado, debera ser acompafiado por
una garantia equivalente al uno por ciento (1%) del importe total de la oferta o de la suma
de las ofertas que se impugnen. Estas impugnaciones seran resueltas conjuntamente con la
adjudicacion y contestadas en esa oportunidad.

Los Oferentes podran formular impugnacion fundada a la adjudicacion, acompafiando una
garantia equivalente al dos por ciento (2%) del monto del Presupuesto Oficial, en los
términos y por los medios recursivos previstos en la legislacién vigente.

Las garantias deberan constituirse mediante depésito efectivo o transferencia bancaria a la
Cuenta N° 00180017200, CBU 0450018601800000172005, Razén Social OSSE, CUIT
30999032849, sucursal Banco de San Juan ubicada en Av. Libertador Gral. San Martin y
calle Mendoza, indicando como referencia el nUmero del presente llamado a Licitacion.
Dichas garantias seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que dichas
impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean
rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasaran a O.S.S.E.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas
debidamente, no seran admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente sera
necesaria la simple notificacién por Nota del Comitente.

ARTICULO 7°.- Aceptacién del Pliego Licitatorio:

El Proponente deberd presentar una Declaracion Jurada suscripta por el Proponente y
Representante Técnico en la que conste el conocimiento de TODA la documentacién que
integra el Legajo de la presente Licitacion, todas las enmiendas y Notas Aclaratorias y la
aceptacion de TODAS las condiciones y requisitos alli expresados.

Dicha documentacion debera ser certificada ante Escribano Publico.

ARTICULO 8°.- Jurisdiccion de la Justicia Provincial y Domicilio Legal:

El proponente debera presentar una Declaracién Jurada donde conste que, para cualquier
cuestion judicial que se suscite, acepta la jurisdiccidon de la Justicia Ordinaria de la Capital
de la Provincia de San Juan, debiendo constituir domicilio legal en la misma.

ARTICULO 9°.- Sistema de Contratacion:

La Licitacion se realizara por el sistema de unidad de medida y precios unitarios, segun se
indica en los items que figuran en las Planillas de Propuesta, COmputo y Presupuesto.

ARTICULO 10°.- Presentacion de Propuestas:

La presentacion se admitird hasta el dia y hora indicados en el llamado para el Acto de
Apertura. La documentacion presentada después de la hora establecida para la apertura
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serd devuelta sin abrir. Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego
Particular de Condiciones y no omitir la presentacion de ninguna informacion, documento
y/o archivo solicitado. Esta omision o la comprobacion de que cualquier informacion
proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz, completa o adulterada, motivara el
rechazo y aplicacion de las penalidades que en cada caso se establece.

Se realizara la cotizacién de los precios unitarios de acuerdo al Articulo 6° de cada uno de
los items de la obra, empleando como modelo la planilla adjunta de analisis de precios,
respetando obligatoriamente archivo Excel del modelo S.1.G.O.P., el que se adjunta en
pagina web.

La suma de los productos del precio unitario cotizado por la cantidad computada del
respectivo item que figura en la mencionada planilla, constituira el precio total de la oferta.
Para la Propuesta se debera utilizar el modelo S.1.G.O.P. del Ministerio de Infraestructura
Agua y Energia de la Provincia de San Juan, mediante el archivo Excel, adjunto en pagina
web, siendo completado en los componentes, Datos, Analisis de Precios, Gastos
Generales, Insumos, Equipos, Rendimientos, Coeficiente Equipos, indices, Plan de
Trabajos, Curvas de inversiones, etc. Los datos de todas las planillas se encuentran
vinculados, relacionados con férmulas y redondeado con dos decimales, por lo que no
deben ser modificados ni adulterados, ni incorporadas nuevas columnas, la Comisién de
adjudicacion, si detectara algun tipo de adulteracién en el archivo original, podra rechazar la
Propuesta al momento de su evaluacion.

Asi mismo se deberd completar en cada planilla de Analisis de Precios las columnas
referidas a Datos de Redeterminacién con Coédigo y Descripcion de TODOS los
componentes del item, debiendo contener y ser coincidente a lo indicado en hoja Insumos y
respetando obligatoriamente archivo Excel del modelo S.I.G.O.P., el que se adjunta en
pagina web.

Toda la documentacién de la presente Licitacién debera presentarse por duplicado.

ARTICULO 11°.- Certificado de Habilitacion Municipal:

El proponente presentard en el Sobre N° 1, Certificado donde conste que el mismo se
encuentra habilitado para ejecutar los trabajos referentes a Reparacién de calzadas. Dicho
certificado debera ser emitido por la Municipalidad de Pocito.

Si el certificado requerido no se presenta durante el Acto de Apertura, se otorgara un plazo
de 48 horas después de la conclusion del acto de apertura para su entrega.

ARTICULO 12°.- Régimen Legal:

La presente Licitacion se licitard, contratard y ejecutard de acuerdo al Régimen de la Ley
Provincial N° 128-A de Obras Publicas, con Decretos Reglamentarios N° 3523-1972-A,
1633-1989-A y 1821-1993-A, sus modificaciones y reglamentaciones, como asi mismo se
aplicara la legislacion laboral y previsional en vigencia.-

Para el desarrollo de los trabajos se aplicaran las siguientes:

¢ Normas de la Direccion Nacional y Provincial de Vialidad

e Normas y reglamentos de los prestadores de servicios eléctricos, de gas natural,
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sanitarios, telefonicos, etc.
¢ Normas y reglamentos de la Direcciobn General de Arquitectura y de Planeamiento y
Desarrollo Urbano de la Provincia de San Juan
o Ley de Higiene y Seguridad y Especificaciones Técnicas sobre “Salud, Higiene y
Seguridad”
e Ley Provincial N° 511-L, en adhesién a Ley 24051 sobre Residuos Peligrosos y Decreto
Reglamentario 831/93. Resolucion 233/86 de la Secretaria de Transporte de la Nacion.
e Ordenanzas Municipales vigentes.
También seran de aplicacion aquellas reglamentaciones de las empresas de servicios
publicos nacionales, municipales o privadas que interfieran en el area de ejecucién de las
tareas.
El Contratista declara tener pleno conocimiento de todas las Leyes y Normativas
enumeradas precedentemente, como asi también en materia de construccion de asfaltos.
Independientemente de ello, el Comitente podra requerir el cumplimiento de otras normas
cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una correcta ejecucion de las
tareas.

ARTICULO 13°.- Redeterminacién de Precios:

A los fines de la Redeterminacion de precios en la presente Licitacion, rige lo establecido
por el DECRETO ACUERDO N° 0006/23 de la Provincia de San Juan.

Conforme a lo mencionado en los Articulos N° 2 y N° 5 del DECRETO ACUERDO N°
0006/23, las redeterminaciones de precios en los contratos se realizaran de manera
automatica todos los meses, quedando determinados la adecuacion de precios producida,
el mes al que corresponde su aplicacién y el nuevo monto de la garantia de contrato que
debe integrar el Contratista.

El Oferente debera presentar junto con la Oferta (en formato Fisico y Soporte Digital), el
Presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y
precios unitarios, y/o su incidencia en el precio total cuando corresponda; y los Analisis de
Precios o estructura de costos para cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. La presentacion de la oferta debera
respeta las pautas establecidas en el Apartado N° 8 del Anexo | del Decreto N°0006/23.

A los efectos de Redeterminacién de la presente obra se tomaran como referencia los
indices asignados a cada insumo de los Andlisis de Precios de la Oferta, de conformidad
con lo establecido en el DECRETO ACUERDO N° 0006/23 de la Provincia de San Juan,
para lo cual se deberd completar en cada planilla de Analisis de Precios las columnas
referidas a Datos de Redeterminacion con Coddigo y Descripcibn de TODOS los
componentes del item, debiendo contener y ser coincidente a lo indicado en hoja Insumos y
respetando obligatoriamente archivo Excel del modelo S.1.G.O.P., el que se adjunta en
pagina web. Los indices a utilizar para cada uno de los insumos deberan ser
obligatoriamente tomados del INDEC o del IIEE-SJ, segun el listado de cdédigos-
descripcion incluido en la pestafia “Indices” del archivo Excel del modelo S.1.G.O.P.

Asi mismo queda expresamente aclarado que los precios basicos para los calculos de la
Redeterminacion de precios, seran a la fecha de apertura de la Licitacion, los que deberan
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ser racionales y tendran que considerar todos los elementos que intervienen en la correcta
ejecucion de cada item. EI Comitente se reserva el derecho de solicitar todas las
aclaraciones que crea necesarias (caracteristicas, marcas, especificaciones, folletos, etc.
que definan la calidad de lo ofertado, e incluyendo la revision de indices asignados para la
Redeterminacién de precios si los mismos no guardan relacion con el insumo a proveer),
antes de la adjudicacion, o rechazar una oferta si a su sélo juicio, los analisis de precios
poseen fallas gruesas u omisiones importantes.-

Se debera utilizar el modelo S.1.G.O.P. del Ministerio de Infraestructura Agua y Energia de
la Provincia de San Juan, mediante el archivo Excel, adjunto en pagina web.

ARTICULO 14°.- Garantia de la Oferta:

La garantia de la oferta, consistira en una suma equivalente al 1% (uno por ciento) del

importe del Presupuesto Oficial, y Unicamente podra ser constituida mediante:

a) Depdsito en dinero efectivo o transferencia bancaria a la Cuenta N° 00180017200, CBU
0450018601800000172005, Raz6on Social OSSE, CUIT 30999032849, sucursal Banco
de San Juan ubicada en Av. Libertador Gral. San Martin y calle Mendoza, indicando
como referencia el nUmero del presente llamado a Licitacion.

b) Seguro de Caucién Cancelado, a nombre de O.S.S.E., contratado ante Compafiia

Aseguradora autorizada, con domicilio legal en San Juan.
El oferente debera presentar en el Acto de Apertura, recibo de cancelacién de pago del
Seguro hasta el vencimiento del mantenimiento de la oferta emitido por la Compafiia y/o
comprobante original de depdésito en cuenta bancario o de transferencia bancaria. Caso
contrario se tendra por no presentada la garantia de oferta.

Las garantias que se constituyen conforme al punto a), no devengaran intereses por el

tiempo de depdsito en tal caracter, hasta su efectiva devolucion.

ARTICULO 15°.- Plazo de Mantenimiento de la Oferta:

Los proponentes se obligan a mantener sus propuestas en todas y en cada una de sus
partes, sin alterar las condiciones y precios, durante un plazo de Sesenta (60) dias corridos,
gue regira desde el dia siguiente de la Apertura de la Licitacion. -

ARTICULO 16°.- Garantia de Contrato:

A los efectos de formular el Contrato de Obra Publica, el Oferente que resultara
adjudicatario, deberd presentar dentro de los diez (10) dias de habérsele comunicado la
adjudicacion formalmente, la garantia prevista en el Articulo 22° de la Ley 128-A de Obras
Pulblicas, la que Unicamente se podra constituir mediante las modalidades establecidas en
el Articulo 14° del presente Pliego Particular de Condiciones.

Igualmente, la sustitucion de la garantia solo podra formalizarse por alguno de dichos
medios, en este caso, de optarse por Seguro de Caucion, este serad contratado por ante
Compafiia Aseguradora autorizada, con domicilio legal en San Juan, debiéndose presentar
simultdneamente constancia de cancelacion del pago de dicho seguro hasta el vencimiento
del plazo contractual establecido. Se deja expresamente aclarado que la sustitucién de
garantia es solo por la garantia del contrato, no habiendo posibilidad de la sustitucién en el
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caso del fondo de reparo, el cual se descontard de cada uno de los certificados de pago.

La garantia debera ser presentada por duplicado por Mesa de Entradas de OSSE. Se toma
como tiempo maximo, para la entrega del contrato firmado por parte de la contratista, un
plazo no mayor de 30 dias corridos, a partir de la notificacion formal de adjudicacion, segun
se estipula en el Art. N°22 de la Ley 128-A.

ARTICULO 17°.- Garantia de la Ejecucién de la Obra 6 Fondo de Reparo:

En un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 53 de la Ley N° 128-A, del importe de
cada Certificado, excepto los de Acopio 6 Intereses, se deducira el 5% que repondra hasta
la Recepcion Definitiva como garantia de la ejecuciéon de la obra 6 como Fondo de Reparo.
Este depésito podra ser sustituido por un seguro de Caucién emitido a favor de OSSE,
seguro éste que sera contratado ante Compafiias Aseguradoras autorizadas, con domicilio
legal en la Provincia de San Juan debiéndose presentar simultineamente constancia de
cancelacion del pago de dicho seguro hasta la fecha de Recepcién Definitiva de los trabajos
contratados.

ARTICULO 18°.- Obligatoriedad de Discriminar el I.V.A.:

Los oferentes estan obligados a acreditar su inscripcion ante la ARCA. En el caso de
cumplir la condicion de "Responsable Inscripto” en el Impuesto al Valor Agregado (IVA),
deberan discriminar obligatoriamente en su Oferta el impuesto al valor agregado. En el caso
de que asi no lo hicieren, sus ofertas seran consideradas como formalizadas con IVA
incluido.

Con relacion a la facturacion deberan observar las disposiciones vigentes de la ARCA.

ARTICULO 19°.- Obligatoriedad de Inscripcion en Ingresos Brutos:

Los oferentes estan obligados a presentar la constancia de inscripcion en el impuesto a los
Ingresos Brutos de la Provincia de San Juan, 6 certificacion de inscripcion en el Convenio
Multilateral. -

ARTICULO 20°.- Deudas por Servicios prestados por O.S.S.E:

El Oferente debera presentar en el Sobre N° 1 Certificados de Libres Deudas emitidos por
Departamento Comercial de OSSE por los servicios prestados sobre el o los inmuebles de
los cuales el Oferente sea el titular registral de dominio, debiendo coincidir con lo expresado
en Anexo Il de la Decisiébn N° 1500/08. Uno de los declarados debera coincidir expresa e
indefectiblemente con aquel en el cual tenga emplazado el asiento principal de sus
negocios, sedes, agencias, etc., o domicilio constituido dentro de la provincia de San Juan.
Para los oferentes que no posean inmuebles de su propiedad en la provincia de San Juan o
sin servicios de OSSE, deberan solicitar un Certificado de no propiedad, ni tenencia o
posesion de inmuebles dentro del radio cubierto por OSSE, por Mesa de Entradas (Av.J.l.de
la Roza 272 oeste) mediante Nota dirigida al Presidente de Obras Sanitarias Sociedad del
Estado.

Dichos certificados deberan ser solicitados con un plazo no menor a TRES (3) dias hébiles
previos a la fecha de Apertura del presente llamado a Licitacién y tendran una validez de
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treinta (30) dias corridos a partir de su otorgamiento.

De acuerdo a lo dispuesto por Decisién N° 241/95 y Decisiéon 1.500/08, al momento de
hacerse efectivo el pago de los certificados, el Contratista no debera adeudar suma alguna
a O.S.S.E. por servicios a los inmuebles que tenga denunciados a su hombre o en el que
sea asiento principal de sus negocios. -

ARTICULO 21°.- Certificado de No deudor de Banco San Juan Residual:

En un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 643-A con Decreto
Reglamentario 1781-2000-A y la Decision N° 821-04 de OSSE, el Oferente debera
presentar la correspondiente Certificacion respectiva que acredite NO ser deudor del Banco
San Juan Residual, 6 su caso, encontrarse bajo las condiciones establecidas en el Articulo
17° de la citada Ley.-

ARTICULO 22°.- Vigencia Disposicion N° 004-GA-00:

Se deja expresamente aclarado que para el acto de Apertura de la presente Licitacion rige
lo dispuesto en la Disposicion N° 004-GI-00 "La Comision de Apertura podra fijar un cuarto
intermedio de hasta 24 hs. habiles, para realizar las observaciones y reclamos que pudieran
surgir por los oferentes presentes en el Acto de Apertura. En el Acta que se labre
guedara constancia de lo actuado con la firma de los miembros de la Comisién de Apertura
y los Oferentes, quedando éstos fehacientemente notificados de la fecha y hora de
reanudacion del acto".

ARTICULO 23°.- Certificado de Habilitacion y Capacidad:

El proponente presentara el Certificado de Habilitacion y Capacidad emitido por Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San Juan, en el que
conste que su capacidad libre de contratacion, y le permita concurrir a la Licitacion;
encuadrando como Obra VIAL.
Los oferentes deberan tener una capacidad de contratacion igual o superior al monto que
resultare de la siguiente férmula:

12[meses]

Cap. 2 POX ——
ap- = x Plazo[meses]

Siendo:
Cap.= la capacidad de contratacién, expresado en Pesos ($) o moneda de curso legal
vigente.-
P.O.= el monto del Presupuesto Oficial, expresado en Pesos ($) o moneda de curso
legal vigente.-
Plazo: el Plazo de ejecucion de la obra, expresado en meses.
Asi mismo, los oferentes deberan demostrar, mediante presentacion de Certificado
expedido por Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San
Juan, tener una Capacidad Técnica por un monto igual o superior al que resultare de la
férmula anterior.
Para la obtencion de las Capacidades, tanto técnica como de Contratacion, para el caso de
U.T.E. la socia principal deberd tener como minimo un 40% del valor requerido segun
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férmula, debiendo completarse el resto hasta el 100% con la sumatoria de capacidades de
las otras empresas integrantes, no pudiendo ser la capacidad de estas otras socias en
ningun caso inferior al 20% de la capacidad solicitada.

Todas las empresas que conformen la U.T.E. deberan estar Inscriptas en el Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San Juan, de lo contrario,
se daré por desechada la oferta de la U.T.E.

ARTICULO 24°.- Constancia de Inscripcién en el LE.R.I.C.:

En un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 32° de la Ley N° 22.250, el proponente
debera presentar la constancia de la inscripcién anual en el Instituto de Estadistica y
Registro de la Industria de la Construccion (.E.R.I.C.).-

ARTICULO 25°.- Unién Transitoria de Empresa (U.T.E.):

En el caso de que dos 6 mas sociedades comerciales se presenten asociados a la presente
Licitacion, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, debiendo
presentar la documentacion que avale la intencién de la formacién de una Unién Transitoria
de Empresas (U.T.E.) certificada ante Escribano Publico. Una vez presentadas a la
Licitacion, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracion (es decir cambiar,
aumentar y/o disminuir el nimero de empresas y/6 las empresas que la componen en toda
actuacion relacionada con la presente Licitacion y en caso de ser contratada, no podran
hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del mismo.

La duracién de cada una de las sociedades comerciales y de la U.T.E., debera superar por
lo menos en dos afios calendario, a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos contratados.

Los Representantes Legales de las sociedades y de la U.T.E., deberdn acompafiar
constancia de que estan facultados para contratar en su nombre.

En cuanto a la capacidad de contratacion, se establece que una de las empresas
integrantes de la U.T.E., debera reunir por si sola una capacidad de contrataciéon no inferior
al 51% de la capacidad requerida.

Una misma empresa no podra presentar simultdneamente dos 6 mas propuestas, ya sea
sola 6 integrando una 6 mas U.T.E.

Cada una de las empresas asociadas deberd presentar todos los documentos legales,
financieros y técnicos solicitados en el presente Pliego Particular de Condiciones.

ARTICULO 26°.- Compre Sanjuanino:

En la presente Licitacion rige lo establecido en la Ley Provincial N° 158-A y su Decreto
Reglamentario N° 1092-2000-A, dejandose expresamente aclarado que para gozar del
beneficio de la ley citada, las ofertas deberan ir acompafiadas del certificado expedido por la
Contaduria General de la Provincia.-

La unica oportunidad para presentar el certificado antes citado, es con la Propuesta. Toda
presentacion posterior ser4 considerada como extemporanea y se tendra al certificado
como “No presentado”.-
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ARTICULO 27°.- Plazo para Evacuacion de Consultas y Aclaraciones de Oficio:

Durante el plazo para la preparacion de las propuestas fijado para la apertura de la
Licitacion, los interesados podran formular consultas Unicamente a través de la pagina web
(www.ossesanjuan.com.ar) relativas a la documentacién. Se establece, para formular
consultas por parte de los interesados, un plazo minimo de diez (10) dias habiles previos a
la apertura de las propuestas. Las aclaraciones correspondientes seran evacuadas
mediante circulares emitidas por O.S.S.E. a todos los interesados en la pagina web
www.ossesanjuan.com.ar hasta tres (3) dias antes de dicha apertura.-

O.S.S.E. si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio mediante
circulares sin consulta, hasta dos (2) dias antes del fijado para la apertura.

Tanto las consultas como las circulares con o sin consulta que se emitan, seran notificadas
a través de la pagina web de O.S.S.E. y pasaran a formar parte de la documentacion
licitatoria. Sera exclusiva responsabilidad de los interesados contar con dichas circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 28°.- Mejora de la Oferta:

Si luego del andlisis cuantitativo, resultaran dos o mas ofertas econ6micas idénticas, se
podra invitar a los que la hayan formulado a que las mejoren. Las propuestas de mejoras se
presentaran también bajo sobre cerrado que se abrira en el dia y hora que al efecto se fije,
labrandose acta en presencia de los interesados que concurran. De persistir la igualdad, se
adjudicara luego en un sorteo publico.-

ARTICULO 29°.- Representante Técnico:

El Contratista podra asumir personalmente la conducciéon del trabajo, siempre que posea
titulo habilitante al efecto de Ingeniero Civil o Técnico con el respectivo Certificado de
Inscripcion y Habilitaciébn en el Consejo profesional correspondiente y siempre que tenga
antecedentes de haber trabajado en obras similares a la que se licita que satisfagan al
Comitente. En el caso de que no llene el Contratista esos requisitos, las obras seran
conducidas por un representante del mismo, que cumpla esas exigencias. No podran ser
representantes del Contratista, los profesionales empleados de la Reparticion hasta haber
transcurrido el plazo de seis (6) meses después de la fecha de cesacion de sus servicios en
la misma. -

ARTICULO 30°.- Responsable de los Servicios de Higiene y Seguridad Matriculado:

El oferente debera designar bajo Declaracion Jurada el “Responsable de los Servicios de
Higiene y Seguridad” de los trabajos objeto de la presente Licitacién, con la debida
aceptacion de éste (mediante Declaracion Jurada), siempre que posea titulo habilitante al
efecto. Asi mismo, debera presentar en el Sobre N°1 de su oferta el Certificado de
Inscripcidn y Habilitacion expedido del profesional designado por el Consejo Profesional que
corresponda.
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ARTICULO 31°.- Porcentaje de Personal Argentino y Salario Minimo:

La Contratista empleara por lo menos el 90% de personal argentino, en cuanto al pago de
los salarios deberd ajustarse a la legislacion laboral y previsional vigente, a tal fin la
empresa contratista deber4 presentar mensualmente a la Inspeccion, la siguiente
documentacion:

* Listado del personal afectado a la obra donde figure: Apellido y Nombre, documento
de identidad, nacionalidad y cédigo Unico de identificacion laboral (CUIL).

* Constancia del pago de las remuneraciones debidamente firmado.

* Copia de los comprobantes de pago mensual a la Administracion Federal de
Ingresos Publicos (A.F.I.P), debidamente sellado y firmado, correspondiente a los
aportes al Sistema de Seguridad Social.

* Constancia de cuenta bancaria de la cual sea titular el contratista.

* Cobertura de riesgo de trabajo.

Todo de conformidad al Art. 30° de la Ley de Contrato de Trabajo.
Se deja expresamente aclarado que el pago de los certificados quedara sujeto a la
presentacion de la documentacion antes sefalada. -

ARTICULO 32°.- Equipo Minimo:

El proponente debera demostrar que dispone del equipo minimo requerido necesario para
ejecutar la obra, en excelente estado de mantenimiento, pudiendo ser rechazados alguno o
todos los componentes cuando estos no satisfagan los requisitos exigidos, debiendo ser
reemplazados en el tiempo que se le indique.
El equipo minimo requerido sera el siguiente:

* Un equipo para corte por aserrado de calzada asfaltica (sierra circular).

* Una retroexcavadora.

* Una minicargadora con accesorio de retroexcavadora.

* Un martillo neumatico 1500W.

* Una Planta de Asfalto en caliente

* Un compactador tipo canguro o pisén tipo vertical

* Un camidn con volguete con una carga aproximada de 5 m?,

* Un Rodillo Vibrador Autopropulsado.

* Una mochila para regado de liga.

* Camioneta Pick-Up 4 x 2 motor de 2.500 cm3, doble cabina, con cap. minima 1 tn.

modelo 2020 en adelante.

Asi mismo debera aclarar si los mismos son propios o alquilados, acreditando, segun
corresponda, propiedad o compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

La Planta podr& ser propia, alquilada o tener el Oferente un contrato de provision de mezcla
asfaltica en caliente.

La ponderacion y evaluacion de la maquinaria propuesta, sera efectuada por la Comision de
Evaluacion, que se reserva el derecho de realizar las correspondientes inspecciones en el
lugar en que se encuentren, como asi de la Planta, debiendo indicar ubicacion de la misma.
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ARTICULO 33°.- Equipos y medios que el Oferente se compromete a utilizar:

El Oferente debera presentar en el Sobre N° 1 de su Oferta, un listado de los equipos que
utilizara para la ejecucion de los trabajos motivo de la presente Licitacion, sefialando cuales
son de su propiedad, donde se encuentran y cuales preveé disponer por alquiler o compra.
En aquellos casos en que el Oferente comprometa equipos que no sean de su propiedad; a
la fecha de adjudicacion y que estos resulten de fundamental necesidad para la concrecion
de los trabajos en el plazo y forma previstos, el Comitente podra exigir al Oferente
antes de la formalizacion del contrato un comprobante fehaciente de haber comprometido
su alquiler o compra.
Para aquellos equipos propios 0 no, que se encontrasen en servicio en alguna obra, el
Proponente indicara la ubicacion de ésta, la entidad para la cual se ejecuta el trabajo y la
fecha probable de terminacion.
La informacién individual sobre cada equipo contendra como minimo las siguientes
especificaciones:

* Equipo N° correlativo. -

* Tipo.

* Marca

* Modelo

* Afio de Fabricacion

* Cantidad de horas de uso

* Propietario del equipo

* Descripcion complementaria (si es necesario)
Asi mismo, el Oferente presentara un resumen a modo de planilla indicando:

* NUmero de equipo (correlativo)

* Tipo

* Propio o alquilado

* Lugar donde pueda inspeccionarselo. -

ARTICULO 34°.- Obtencion de Permisos y Aprobaciones:

El Oferente debera presentar en el Sobre N° 1 una constancia en que es conocedor de los
impuestos y/o aranceles municipales de la presente obra. El Oferente debera contemplar en
su Oferta TODOS los aranceles, permisos, donaciones, traspasos, ventas y aprobaciones
para realizar tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, servicios, etc.,
pertenecientes a Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales,
Comunales, Empresas de Servicios Publicos Privadas o Estatales, o Particulares, seran
gestionados por su cuenta y a su cargo ante quien corresponda.-

Los gastos de su gestion incluirdn la elaboraciéon de toda la documentacion conforme a las
exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y aprobacion, aranceles,
tasas y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas
erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no daran lugar a
compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas como gastos directos
dentro del precio unitario de los items involucrados.
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ARTICULO 35°.- Iniciacién de las obras:

En oportunidad que O.S.S.E. notifique al Contratista de la aprobacion del contrato,
notificacion ésta que se realizara en el momento que el Departamento Compras y
Contrataciones de O.S.S.E. formalice la entrega de la respectiva Orden de Compras, se
determinard la fecha de inicio de los trabajos dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores
a dicha notificacion, labrandose el Acta de Iniciacién de los Trabajos.

ARTICULO 36°.- Sistema Infocontrol:

El Contratista debera cumplir las obligaciones emergentes del presente Pliego mediante el
Sistema Informatico Web denominado Infocontrol — Control de Contratista, aprobadas
por Decisiones N° 772/20 y 552/21..-

ARTICULO 37°.- Orden de Prelacion:

Se respetara el orden de prelacion establecido en el Articulo 24° del Decreto Reglamentario
de la Ley Provincial N° 128-A de Obras Publicas de la Provincia de San Juan.-

ARTICULO 38°.- Seguros:

El Contratista debera contratar a entidades aseguradoras autorizadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nacién, con domicilio legal constituido en la Provincia de
San Juan, todos los servicios de seguro que requiera la ejecucion de los trabajos objeto de
la presente Licitacién. O.S.S.E. evaluara las pdlizas y el Informe de la Superintendencia de
Seguros de la Nacion. En caso de desaprobacion por parte de O.S.S.E., la Contratista
debera realizar los ajustes que correspondan.

Hasta que la Contratista no cumpla con los requisitos exigidos para los seguros, no podra

ejecutar tareas de ningun tipo, bajo apercibimiento de la aplicacién de multas.

Seran obligatorios para el Contratista y estaran a su exclusivo cargo la contratacion de los

siguientes seguros:

e Darfios a terceros. Como condicion previa para la firma del Acta de Inicio de la obra, el
contratista queda obligado a presentar ante la inspeccién la péliza de seguro de
responsabilidad civil general contra terceros por un monto minimo de Pesos Treinta
millones ($30.000.000,00) con clausula de no repeticion. La cobertura sera vigente hasta
la recepcién definitiva de la obra, estando obligado el contratista a presentar a la
inspeccion de la obra el comprobante del pago mensual de la prima, requisito
imprescindible para el cobro de los certificados de obra correspondientes.

e Accidentes a su personal: El seguro contra accidentes cubrira al personal de todo tipo
y categoria que utilice el Contratista en la ejecucién de los trabajos, asi como en las
oficinas u otras dependencias integradas a la obra.-

e Seguro de Accidente de Trabajo del Personal de la Inspeccion: Se establece que el
personal de la inspeccion, dependiente de OSSE, deber4 ser asegurado contra
accidentes de trabajo. Ademas el Contratista estara obligado a contratar un seguro
de accidente personal, para el personal de la inspeccién dependiente de OSSE (Un
Inspector Titular, un Inspector Alterno), siendo beneficiario Obras Sanitarias Sociedad
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del Estado con una cobertura de Pesos: Tres Millones ($ 3.000.000,00) por cada agente.
A este objeto, se entregara al Contratista la némina de los agentes que constituiran el
personal de la Inspeccion. La cobertura sera hasta la recepcion provisoria de la obra,
estando obligado el Comitente a presentar a la Inspeccién, el comprobante de pago
mensual de la prima, requisito imprescindible para el cobro del o los certificados
correspondientes. El Contratista tendra un plazo de siete (7) dias corridos para contratar
estas polizas, a contar de la fecha de comunicacién del personal que debe asegurar.-

e Los que con tal caracter se especifiquen en los Pliegos que conforman el presente
legajo.-

Todas la podlizas de seguro o bien sus copias legalizadas, seran entregadas a O.S.S.E.
acompafando informe de la Superintendencia de Seguros de la Nacion, en el que debera
constar el cumplimiento de los indicadores correspondientes.

ARTICULO 39°.- Pago Certificado Final de los Trabajos:

En un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 307-A "Registro Provincial
de Constructores de Obras Publicas" Articulo 15° inc. g), y Decretos Reglamentarios N.°
1487-1986-A, 518-1991-A y 1313-1991-A, al momento de hacerse efectivo el certificado
final de obra, el Contratista deberda acompafiar la constancia de no tener deuda alguna al
Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.-

Ademas debera presentar ante la inspeccién, todos los Certificados Municipales de
Recepcion de Obra, correspondientes de las jurisdicciones intervenidas.

ARTICULO 40°. - Multas:

Las garantias funcionardn como clausula penal en caso de desistimiento extemporaneo de
la oferta por parte del proponente, o en caso de retardo en la entrega o falta de
cumplimiento respecto a la calidad o especificaciones de los trabajos por parte del
adjudicatario. Las Multas se aplicaran en los conceptos que a continuacion se detallan
entendiendo por Monto de Contrato al monto original del mismo mas los importes de las
modificaciones y/o ampliaciones aprobadas a la fecha de aplicacion de la multa.

1. Por mora en la iniciacion de los trabajos: el uno por mil (1%o0) del Monto de Contrato por
cada dia.

2. Por FALTA DE SENALIZACION y BALIZAMIENTO conforme a lo exigido, se hara pasible
de una multa del dos por mil (2%o) del Monto de Contrato

3. Por paralizacion INJUSTIFICADA de la obra:
a) Por la paralizacion que no exceda de siete (7) dias continuos de trabajo, un medio por
mil (0,5%o) del Monto de Contrato por cada dia de suspension imputable al contratista.
b) Por paralizacion que exceda de ocho (8) dias continuos de trabajo, uno por mil (1%o)
del Monto de Contrato por cada dia de suspension imputable al contratista.
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4. Por NEGATIVA A FIRMAR una Orden de Servicio: Si el Contratista 0 su Representante
Técnico se negara a firmar alguna Orden de Servicio en un plazo superior a 48 horas de
emitida, se hard pasible a una multa detres décimas por mil (0,3%.) del Monto de
Contrato por cada dia.

5. Por FALTA DE CUMPLIMIENTO de lo ordenado por una Orden de Servicio que fuera
reiterada, se hara pasible de una multa del uno por mil (1%o.) del Monto de Contrato.

6. Por AUSENCIA INJUSTIFICADA del Contratista 6 su Representante Técnico en el lugar
de ejecucion de la obra, en oportunidad que la Inspeccion lo requiera, lo hara pasible de
una multa de tres décimas por mil (0,33%o.) del Monto de Contrato.

7. Por DEMORA EN LA ENTREGA de los Planes de Trabajo adecuados a la real fecha de
iniciacién, se hara pasible de una multa del uno por mil (1%.) del Monto de Contrato por
cada dia de retardo imputable al contratista

8. Por DEMORAS INJUSTIFICADAS en el cumplimiento del Plan de Trabajos
correspondiente al mes anterior de cada medicién y siempre y cuando la demora sea de
mas de un 5% (cinco por ciento) del mencionado plan de trabajos.

M=0,15T /P
La férmula debe interpretarse como sigue:
M = Es el importe de la multa aplicada

T = Es el monto certificado de acuerdo a la curva de inversiones
correspondiente al mes anterior.
P =30 dias.

9. Por DEMORAS INJUSTIFICADAS en el cumplimiento de cualquier item del Plan de
Trabajos correspondiente al mes anterior de cada medicion y siempre y cuando la
demora sea de mas de un 5% (cinco por ciento) del mencionado plan de trabajos.

M=0,15T /P

La féormula debe interpretarse como sigue:

M = Es el importe de la multa aplicada

T = Es el monto del item certificado de acuerdo a la curva de inversiones
correspondiente al mes anterior.

P =30 dias.

10. Por DEMORAS INJUSTIFICADAS en la terminacion de cada obra de bacheo: Por cada
dia de demora, contando a partir del dia siguiente de entregada la orden de trabajo, se
establece la siguiente tabla de multas:

[1 Pasados los cinco dias habiles y hasta los 15 dias corridos, 5 % del valor del bacheo

0 Entre 15 y 30 dias corridos, 10 % del valor del bacheo

[0 Entre 30 y 45 dias corridos, 20 % del valor del bacheo

El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido el Contratista
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advertencia o comunicacion de la Inspeccion sobre la lentitud de la marcha de los
trabajos.

11. Por la FALTA DE LIMPIEZA de la obra en forma permanente, se hara pasible a una
multa de un medio por mil (0,5%.) del Monto de Contrato.

El total de multas acumulado por cualquier concepto, no podra exceder del diez por ciento
(10%) del Monto contractual. Alcanzado ese limite, O.S.S.E. decidira si es conveniente que
se prosiga con la obra o se imponga la rescisién del contrato por causa imputable al
Contratista. En todos los casos las multas seran ejecutadas mediante la simple emisién de
un certificado de deuda conforme a las previsiones del Codigo Procesal Civil Comercial y
Mineria a lo que la contratista presta expresa conformidad.

ARTICULO 41°.- Medicién de los Trabajos y Pago de los Certificados:

Para la certificacién de la obra se deberéa utilizar el modelo S.I.G.O.P. del Ministerio de
Infraestructura Agua y Energia de la Provincia de San Juan. En la medicién de los trabajos y
pago de certificado, rige lo dispuesto en el: Capitulo VII del Pliego General Unico de Bases
y Condiciones para la contratacién de Obras Publicas y lo establecido en la Decision N°
612/07.-El Contratista recabara especialmente la constatacién y medicion de aquellos
trabajos que pudieran quedar ocultos y que resultaren inaccesibles, las que registraran en
libros de computo suscripto por ambas partes. Si no mediara el pedido expreso, tendra que
atenderse a lo que resuelva la Inspeccion.

Dentro de los dos (2) dias habiles cerrada la medicion de los trabajos, la inspeccion
comunicara los computos respectivos, en un Acta de Medicién, entregada mediante Orden
de Servicio, a efectos de la confeccién de Certificado y Memoria por parte del Contratista,
guién contara con dos dias habiles para llevar a cabo dicha tarea, los referidos documentos
deberan ser presentados a la Inspeccion de obra para su revision y aprobacion las tareas
de revision y aprobacion se efectuardn dentro de los dos (2) dias habiles siguientes.- En
caso de ser observado el Acta de Medicion o bien faltar alguna de la documentacion
solicitada, serd devuelto al Contratista para su correccidbn y complementacion de la
documentacion faltante, contando la Inspeccién con dos (2) dias habiles para aprobarlo.
Se hace notar que el plazo total del pago empezara a correr a partir de la fecha en que el
Contratista subsane las observaciones al certificado y/6 complete la documentacion faltante.
Una vez conformado el Acta de Medicién sera entregado por Orden de Servicio, a la titular
del Contrato, quién debera presentarlo en la oficina Certificaciones de O.S.S.E. para su
tramite posterior, dentro del dia habil siguiente. Las demoras imputables al Contratista, en el
cumplimiento de los plazos estipulados precedentemente, produciran la interrupciéon del
plazo total de pago. En cuanto a la forma de efectuar las certificaciones, se aclara el
siguiente concepto.” Las partidas cotizadas en forma global podran certificarse
mensualmente el porcentaje de ejecucion que le corresponda.”

ARTICULO 42°.- Provisién de Aguay Uso de Energia Eléctrica:

Estara a cargo de la Contratista la provision de agua necesaria para la ejecucion de las
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compactaciones, como asi, el uso de energia eléctrica para el funcionamiento de los
equipos y maquinarias a utilizar en la presente obra. Queda totalmente prohibido la
utilizacion de agua proveniente de la red distribuidora o canillas surtidoras de vecinos
frentistas por parte del Contratista para los trabajos de Relleno y Compactacion, como asi el
uso de energia eléctrica domiciliaria. Asi mismo al elaborar su propuesta, el Oferente
deberé tener en cuenta lo manifestado en Nota N° 140 de fecha 05-Abril-2013 del Dpto. de
Hidraulica, la cual forma parte del presente pliego y se agrega en “Documentacién
Complementaria al Pliego Particular de Condiciones”.

ARTICULO 43°.- Plazo de Garantia de los Trabajos:

A partir de la fecha de la firma del Acta de Recepcion Provisoria, comenzara a regir el plazo
de garantia de la obra contratada que sera de ciento veinte dias corridos (120), a cuyo
término se emitird el Acta de Recepcion Definitiva de los trabajos ejecutados. Se deja
expresamente aclarado que la condicion previa a la firma del Acta de Recepcion Provisoria
de la obra el contratista queda obligado a presentar ante la inspeccion:

e El comprobante de cancelacion de las primas tanto del seguro de Dafios a Terceros
como de Accidente de Trabajo del Personal de la Inspeccion que se cita en el Art.
38° del presente pliego.

e Todos los Certificados de Recepcibn de Obra, emitidos por los entes con
jurisprudencia en la Obra. (Municipios, V.N. o V.P.)

ARTICULO 44°.- Accidente de Trabajo:

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y al de la

Inspeccién y a terceros con relacion a los trabajos; correspondiéndole en consecuencia, el

cumplimiento de las obligaciones que establecen las Leyes Nacionales N° 19.587; 22.250;

24.557 y sus Decretos Reglamentarios. -

El Contratista debera presentar el fiel cumplimiento de los siguientes requerimientos que se

enumeran a continuacion antes del inicio de los trabajos.

e Contrato con una ART.

o Plan de Seguridad segun Resoluciéon Nacional de Secretaria de Riesgos de Trabajo N°
51/97.

e Aviso inicio de Trabajos firmado por ART.

e Listado del personal amparado por ART.

e Constancia de Pago de ART.

e Copia del Contrato con el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad
Matriculado.

e Copia del registro de capacitacion en temas de seguridad Industrial del personal
afectado.

e Listado de centros de emergencias a contactar en caso de accidentes.

e Listado de Centros de atencion médica.

e Cronograma de trabajos previstos.

e Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto, si
correspondiera.
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¢ Informacion sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra
accidentes de trabajo. Nomina del personal actualizada, con altas visadas por A.R.T. Se
informaran altas y bajas del personal y fecha de inicio de cobertura visada por a A.R.T.

ARTICULO 45°.- Dafios y perjuicios ocasionados por el contratista:

El Contratista mantendra indemne a OSSE frente ante cualquier tipo de reclamo, ya sea
administrativo, judicial y/6 extrajudicial relacionado con la ejecucion de la obra, sera
responsable por los dafios y perjuicios que origine a OSSE y a terceros por dolo, 6
negligencia y/u otro factor de atribucion, de responsabilidad que corresponda segun el caso.
El contratista tomara a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias
para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las de
OSSE destacadas en obra, a terceros y a las propiedades 6 cosas del estado, de OSSE 6
de terceros, cualquiera fuese la procedencia de esos dafios.

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran, correran por cuenta
exclusiva del Contratista, ejemplo de ello, si al momento de ejecutar los trabajos se
produjese dafios en las redes de agua potable y/o cloacas y las reparaciones fuesen
ejecutadas por OSSE, el Contratista debera reponer los materiales utilizados para dicha
reparacion en lugar a designar por la Inspeccion.

Estas responsabilidades persistiran hasta la recepcién definitiva de la obra e incluira a los
trabajos que se realicen durante el periodo de garantia. Si a pesar de las precauciones
adoptadas, se produjeran dafios contra terceros (personas, instalaciones 6 bienes), el
contratista los comunicara a OSSE dentro de las 48 horas mediante una redaccion
circunstanciada de los hechos.

Producido el evento dafioso 6 accidente el contratista debera iniciar, en debida forma y
tiempo, los trdmites necesarios por ante la compafia de seguro, a fin de que se opere la
cobertura contratada y avise a OSSE en el plazo maximo de 48 horas sobre lo ocurrido y las
medidas tomadas al respecto.

ARTICULO 46°. - Gastos Improductivos:

A los efectos del reconocimiento de Gastos Improductivos, se consideraran exclusivamente
los producidos como consecuencia de paralizacién total o parcial de los trabajos, imputables
0 causadas por el poder publico o por causas de fuerza mayor.

a) Dentro de los dos dias habiles de producida la paralizacién, el Contratista debera
comunicar formalmente el hecho a la Inspeccién, so pena de perder el derecho al
reconocimiento previsto en el Articulo 42° de la Ley de Obras Publicas;

b) Sus importes se determinaran en funcién del volumen de los trabajos paralizados durante
el plazo original o en el periodo de la ampliacion (que por modificaciones de plazo se
produzcan) y el del monto del contrato original o el de la ampliacion segun corresponda;

c) El reconocimiento por gastos improductivos solamente se operara cuando los montos
adicionados del importe de contrato de los trabajos paralizados o disminuidos mas el de
los items de los trabajos suprimidos, por cada periodo superen el 20% (veinte por ciento)
del monto del contrato vigente a la fecha de la paralizacion. Las presentaciones de las
liguidaciones por tal concepto podran ser efectuadas hasta la fecha de la recepcion
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provisional total de los trabajos;

d) A los fines de la determinacién del 20% a que se refiere el apartado anterior, debe
considerarse que los importes de contrato de los items paralizados que corresponden
referir el monto del contrato vigente, son acumulables en las paralizaciones que se
ordenen dentro del plazo original o el de la ampliacion;

e) Para el caso que la paralizacion ordenada no incluya simultdneamente la totalidad de los
items previstos, realizar en el Plan de Trabajo durante el periodo de la misma, el calculo
de reconocimiento por gastos improductivos. Se realizara aplicando la siguiente
expresion:

R.G.I = A.l (Mij + ggij)

Para el caso de que la paralizacién ordenada alcance simultaneamente a todos los items

gue prevé realizar en dicho periodo el plan de trabajo, el calculo se realizar4 con la

siguiente expresion:

R.G.I = A.l (Mij + ggij)

En ambas expresiones:

R.G.l. = Reconocimiento por Gastos Improductivos.

| = Tasa financiera aplicada o fijada por el Banco Central de la Republica Argentina;

para el mes de la paralizacion.-

Mij = Valor costo- costo actualizado del item "i" paralizado al mes "j" de la paralizacion.

ggij = Valor actualizado de los gastos generales del item "i" paralizado correspondiente

al mes "j" de la paralizacion.-

A = variable de oportunidad que valen:

A=0;si:p+Sr<0,2Pr

A=1;si:p+Sr>02FPr

Donde:

Pr = Monto del contrato original o de la ampliacion segun corresponda.-
Sr = Monto de los trabajos suprimidos.-
p = Monto de los trabajos paralizados.-

f) Para una mejor comprension de esta técnica, deben dejarse definidos tres aspectos
esenciales:

1) Se entiende por costo - costo, el costo neto real de la obra; es decir, con exclusion
total de gastos generales, impuestos, beneficios, etc.-

2) Monto de contrato afectado. La liquidacion de gastos improductivos debe hacerse
sobre la base del monto real del contrato, es decir, del que resulte la suma original
mas el incremento de los mayores costos.

3) La expresion "importe del contrato”, debe entenderse en el sentido de que se refiere al
valor efectivo de la obra después de calculada la incidencia de los mayores costos
gue tienden a mantener la ecuacion econdmica del contrato.

Los elementos componentes de la férmula deben aplicarse al periodo correspondiente
perturbado; asi un plazo original resulta perturbado por el de las modificaciones vy
ampliaciones de la obra, igualmente puede estarlo por los hechos climéticos, cuando ellos
autoricen el elongamiento del plazo. A su turno, las ampliaciones de plazo pueden estar
afectadas por perturbaciones analogas, importando el momento en que se producen los
hechos naturales y no la cronologia de los actos administrativos;
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g) Asi como el Contratista se beneficia por los mayores costos que originan los gastos
improductivos, en la misma forma beneficiara a OSSE los menores precios generados en
las mismas causas que se reflejen en los conceptos ante dichos.

ARTICULO 47°.- Mitigacién Impactos Ambientales Negativos:

Sera obligacion del Contratista, en todas sus actividades vinculadas con el Contrato para la

ejecucion de los trabajos, adoptar las medidas necesarias para mitigar los impactos

ambientales negativos que resultan de dicha ejecucién, teniendo en cuenta la Legislacion

Provincial vigente, la cual no podra desconocer. -

En ese sentido, el Contratista prestara especial atencion a los aspectos que se enumeran a

continuacion (sin considerar que son los Unicos a atender) y adoptara las medidas

pertinentes para reducir las perturbaciones ambientales y su duracion:

a. Reducir el nivel de ruidos originados en los trabajos. Adecuar a los horarios de
descanso de la poblacion. -

b. Extremar las medidas de seguridad para personas y vehiculos. Reducir al minimo las
obstrucciones a la circulacién (tanto en lo espacial como en lo temporal).-

c. Sefalizar claramente los desvios de transito, cuando correspondiere. -

d. Reducir al minimo las alteraciones al habitat de la fauna y flora. -

e. Adoptar medidas para confinar efectivamente el material excavado. Evitar el arrastre por
el viento y mantener limpias las zonas de circulacion de personas y vehiculos.

f. Reponer la arboleda dafiada por las obras con la misma especie afectada (tanto en
zona Urbana como suburbana vy rural).

g. Relleno y restauraciéon de las zonas de préstamo para extraccion de suelos
seleccionados.

h. Evitar molestias y eventuales contaminaciones derivadas del desagote de camaras y
drenaje de zanjas y excavaciones.

Los costos que demanden las acciones de mitigacion se consideraran incorporados en el

precio global de la oferta. -

ARTICULO 48°- Interrupcion del Transito - Medidas de Seguridad

Cuando sea necesario interrumpir o desviar el transito, previa autorizacién de la Direccion
de Transito y Transporte de la Provincia, Direccidon Provincial de Vialidad, Direccion
Nacional de Vialidad y/o Municipalidad, reparticiones ante las cuales el Contratista debera
gestionar las correspondientes autorizaciones, incluyendo el pago de los derechos y
aranceles que correspondieren sin reconocimiento alguno de mayores costos por dichos
pagos, el Contratista debera colocar letreros indicadores. La Inspeccion y/o el Responsable
de Higiene y Seguridad del Comitente designado al efecto determinaran el texto, nimero y
lugar en donde deberan colocarse dichos carteles a fin de encausar el transito para salvar la
interrupcion. En los lugares de peligro y en las posiciones que indique la Inspeccion se
colocaran durante el dia banderas rojas y banderilleros (de ser necesario) y por la noche
luces adecuadas para ese fin en nimero suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier
posible accidente; a tal fin no podra utilizarse energia eléctrica con alimentacién de 220
Voltios, debiendo el contratista emplear el equipamiento que permita la utilizacion del voltaje
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adecuado a fin de prevenir y evitar dafio en las personas que pudiera ocasionar su
utilizacién. Es responsabilidad exclusiva y excluyente del Contratista mantener en todo
momento los dispositivos de seguridad, balizamiento y demarcaciéon de la zona donde se
efectuaran los trabajos.-

El Contratista sera el Unico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se
derive del incumplimiento de las prescripciones del presente articulo, pudiendo la
Inspeccién tomar, en caso de incumplimiento, las medidas que crea conveniente por cuenta
del Contratista, sin necesidad de notificacion previa.-

Seran de aplicacion las disposiciones municipales respectivas y la legislacion de higiene y
seguridad del trabajo, las que el Contratista declara conocer en todos sus contenidos y
alcances por el mero hecho de haber presentado propuesta a la Licitacion y
consecuentemente conformidad a las disposiciones del presente Pliego.-

Si la Inspeccion considera que las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son
inadecuadas podra ordenarle detener las operaciones donde esto ocurra hasta que adopte
medidas de prevencion satisfactorias, sin que ello de motivo a prorrogas de plazo ni
reconocimiento de mayores costos.-

ARTICULO 49°.- Conservacion de las obras e instalaciones:

El Contratista es responsable de la proteccién de los trabajos hasta la recepcién provisoria.
En esta obligacion se hayan incluidas las instalaciones provisorias, obras existentes,
materiales y todo elemento destinado a las obras.-

Una vez recibida la Orden de Trabajo, LA CONTRATISTA, debera realizar el balizamiento y
sefializacion de los baches asignados, segun las condiciones mencionadas en el Pliego
Complementario de Higiene y Seguridad, debiendo mantenerlo en condiciones 6ptimas en
los plazos previos a la reparacién y durante la misma. Queda a pleno criterio de la
Inspeccién las condiciones de la sefalizacién, pudiendo solicitar la reposicién, mejora o
mantenimiento del mismo, a los efectos de evitar accidentes o dafios a terceros, como asi
también la interrupcién de la circulacién peatonal y vehicular.

ARTICULO 50°. - Inspeccion de los trabajos:

La verificacion de la correcta provisibn de materiales y equipos, de la ejecucién de los
trabajos y de la prestacion de los servicios contratados con el Contratista estara a cargo del
personal que O.S.S.E. designe como “Inspeccion de la Obra” quien verificard si se cumplen
las disposiciones legales y técnicas del Pliego de Licitacion y del Contrato en general, de lo
gue esté mal ejecutado o no se ajuste a Pliegos de Condiciones y tendra las demas
facultades que se establecen expresamente en el presente Pliego.

a) Atribuciones de la Inspeccién: La Inspeccién tendra, en cualquier momento, libre
acceso a la planta, talleres, depdsitos y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos
de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucion, los materiales, maquinarias y
demas enseres afectados al desarrollo de los trabajos.

La Inspeccion podra requerir al Contratista los informes que considere necesarios acerca
de los materiales empleados o acopiados, desarrollo y forma de ejecucion de los trabajos
realizados o sobre los que encuentre defectuosos, y de cualquier naturaleza que tenga
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relacion con el Contrato, quedando la Contratista obligada a suministrarlos en el término
gue la Inspeccion le indique.

La Inspeccion dard oOrdenes e instrucciones, las que deberan ser cumplidas por el
Contratista y su personal. La inobservancia de esta obligacién a los actos de cualquier
indole que perturben la marcha de las tareas, haréd pasible al culpable de su inmediata
expulsion del area de la misma.

Es facultad de la Inspeccién paralizar, parcial o totalmente los trabajos, en caso de no
cumplimiento por el Contratista de 6rdenes emanadas de la misma o de clausulas del
Pliego o de la documentacion contractual en general, no dando lugar tal paralizaciéon a
reconocimiento de mayores plazos en la entrega final de los trabajos contratados.
Personal de la Inspeccién conjuntamente con el Contratista verificaran “in situ” el
cumplimiento de lo especificado en el presente Pliego.

Sin estos requisitos no se extendera la conformidad respectiva de la inspeccion, para el
posterior pago de los trabajos ejecutados.

b) Registros de uso obligatorio: Seran de uso obligatorio para la ejecucion de los trabajos

los siguientes registros: Acta de Inicio de los Trabajos, Acta de Recepcién Provisoria y/o
Definitiva de los Trabajos, Notas de Pedidos, Ordenes de Servicio, Registro de Partes
Diarios, Libro de Higiene y Seguridad y Actas de Medicion.
A tales efectos, el Contratista proveera los registros encuadernados en forma de block o
como libros (de acuerdo a lo que indigue la Inspeccién), con hojas foliadas, por triplicado,
impreso (o con sello de encabezado) y en las cantidades de ejemplares que ésta indique.
Los registros y los sellos de encabezado (cuando no sean impresos), deberan ser
entregados por el Contratista a la Inspeccién antes de que comiencen los trabajos.

ARTICULO 51°.- Pago Certificado Final de los Trabajos:

En un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 307-A "Registro Provincial
de Constructores de Obras Publicas" Articulo 15° inc. g), y Decretos Reglamentarios N.°
1487-1986-A, 518-1991-A y 1313-1991-A, al momento de hacerse efectivo el certificado
final de obra, el Contratista deber4 acompafiar la constancia de no tener deuda alguna al
Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.-

ARTICULO 52°. - Entrega definitiva de obra:

El Contratista debera presentar con 72 hs. de antelacion a la entrega definitiva de la Obra,
toda la documentacién solicitada en el presente pliego, la cual serd constatada por la
Direccién de Obra, junto con una Declaracion Jurada de Cumplimiento de cada uno de los
puntos intervinientes en la presente, todo de acuerdo al Arte del Buen Construir y las
Normativas Vigentes en el Cédigo de Edificacién de la Provincia de San Juan. Debera
acompanfar la documentaciéon un acta modelo, tentativa de recepcién de obra definitiva,
pactandose fecha y hora de la misma.

Se notificara a la Contratista de dicha recepcion para el dia y hora acordados, si todo
correspondiera segun los términos pactados en el presente Pliego particular de condiciones,
Especificaciones Técnicas generales y Particulares como asi también de la documentacion
gréfica correspondiente a la presente Obra.
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DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA AL PLIEGO
PARTICULAR DE CONDICIONES

Se encuentra en pagina web de OSSE como “ESP PF 03 Rev.2 — Doc. Complementaria al
Pliego Particular de Condiciones”, conteniendo:

NOTA N° 140- DH (Departamento de Hidraulica)
DECISION N° 821 (19 — 10 — 2.004)

DECISION N° 241 (30 — 08 — 1.995)

DECISION N° 612 (10 — 07 — 2.007)

DECISION N° 1.500 (16 — 05 — 2.008)
DECISION N° 772 (09 — 09 — 2.020)

DECISION N° 552 (15 — 06 — 2.021)
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PLIEGO COMPLEMENTARIO

PARA LA REDETERMINACION DE
PRECIOS

Se encuentra en pagina web de OSSE como “ESP PF 33 Rev. 0 — Pliego Compl Redet de
Precios con Fondos Provinciales”, conteniendo:

DECRETO ACUERDO PROVINCIAL N° 006/23.
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PLIEGO COMPLEMENTARIO
HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA
CONSTRUCCION

Se encuentra en pagina web de OSSE como “ESP PF 01 Rev. 2 — Pliego Complementario
Higiene y Seguridad”
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PLIEGO COMPLEMENTARIO
SENALIZACION DE BACHEO

Se encuentra en pagina web de OSSE como “ESP PF Sefializacion de Bacheo”
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PLIEGO COMPLEMENTARIO
GESTION AMBIENTAL

Se encuentra en pagina web de OSSE como “ESP PF 02 Rev. 0 — Pliego Complementario
Gestion Ambiental”
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES
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REPARACION CALZADA ASFALTICA EN CALIENTE, CALLE MENDOZA ENTRE
PERFORACION Y BARRIO EL JAGUAL - LOCALIDAD CARPINTERIA

Dpto.: POCITO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 1°.- Corte, escarificado, compactacion de base, provisién y colocacion de
carpeta asfaltica en caliente: Los trabajos de este item se refieren a las tareas necesarias
para reparar las calzadas asfalticas afectadas por la obra "Carfieria de Nexo de agua
potable calle Mendoza desde Perforacion existente hasta barrio El Jagual - Localidad
Carpinteria - Dpto. Pocito", ejecutada por OSSE.
Dichas tareas comprenden:

- Corte y Escarificado

- Compactacion de base

- Provisién y colocacién de carpeta asfaltica en caliente

Corte y Escarificado: Los trabajos de este punto se refieren a la intervencion en el sector
de bacheo, en el estado en que este se encuentre, para la preparacion del espacio de
contencién para la carpeta asfaltica, remocion del material excedente con que se encuentra
cubierta la zona donde se debera realizar la reparacion de la calzada, dejando un espesor
de 5cm bajo la rasante de la calzada existente, parejo y nivelado en toda la superficie a
restituir. Los cortes o remociones se realizaran a lo largo de la calle Mendoza en toda la
superficie a intervenir, no existiendo costos adicionales y toda accién a desarrollar debera
ser considerado al momento de formular la oferta.

Incluyen los trabajos de este punto el recorte de la superficie de asfalto a reparar, este
recorte debera ser realizado previa solicitud por parte del contratista ante la Municipalidad
de Pocito, jurisdiccién sobre la calle donde se realizan los trabajos; del ancho minimo con
gue se debera realizar el corte, el que debera ser realizado con cortadora de junta a disco.
Para ello se realizardn los cortes exclusivamente mediante el empleo de sierras
motorizadas a disco, de los bordes de la franja a extraer segin un ancho de 80 cm o el
ancho que fije el organismo de jurisdiccion en la zona de trabajo o el inspector.

La profundidad de la excavacion serd hasta 5cm como maximo bajo la rasante de la calle
existente.

El largo establecido para la cotizacion de los trabajos es de 875 metros producto de la obra
ejecutada, definido segun informe de la inspeccion de la obra de OSSE

Medios y Sistemas de Trabajo a emplear en la ejecucion de las excavaciones: No se
impondra restricciones al Contratista en lo que respecta a los medios y sistemas de trabajos
a emplear para ejecutar la escarificacion, pero ellos deberan ajustarse a las caracteristicas
del terreno en el lugar y a las circunstancias locales.

El Contratista serd responsable de cualquier dafo, desperfecto o perjuicio directo 6
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indirecto, sea ocasionado a personas, a las obras o edificaciones e instalaciones proximas
derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuado y de la falta de prevision de su
parte, siendo responsable de reconstruccion y reparacion, sin derecho a reclamo por costos
adicionales.

La Inspeccion podra exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacion
del empleo del sistema o medios determinados de trabajo o la presentacion de los célculos
de resistencia de los enmaderados, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la
intervencion correspondiente sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad.

Compactacion de base: Los trabajos de este punto se refieren a la compactacion del fondo
de la excavacién ubicado a -0.05m de la rasante de la calle adyacente; esta re
compactacién debera ser realizada previo agregado del agua necesaria, para lograr la
humedad 6ptima de compactacion, la ejecucién de la compactacién debe ser realizada
hasta lograr un porcentaje de compactacion firme y sin material suelto.

Se deberan utilizar compactadores mecanicos en la ejecucion de la misma.

En la realizacion de estos trabajos se han de dar cumplimiento a lo establecido en las
Normas vigentes en los organismos que tengan jurisdiccion en la zona de trabajo. —

Reparacién de calzada de asfalto en caliente: Previo a iniciar las tareas de colocacion de
carpeta se debera verificar el cajon de contencion, para el material de carpeta, que tenga
una profundidad pareja de -0.05m bajo la rasante de calle, perfilando bien los bordes del
bache a esta profundidad y realizando la compactacion del fondo de bache con un canguro
compactador.

Se realizara previo a la descarga de material, el riego de liga con emulsién asfaltica,
utilizando un equipo de riego adecuado, se procedera a realizar la construccion de la capa
de rodamiento en concreto asfaltico premezclado en caliente, la cual se deberd ajustar a las
siguientes condiciones:

a) Requerimientos de la mezcla: El Contratista debera cumplir con los siguientes valores:

1. Granulometria de los aridos:

19mm 100%;

12,7mm 70%-30%
2,4mm 32%-55%
0,074mm de 4% a 10%

2. Elaboracion de la probeta Marshall 75 golpes en ambas caras

3. Elaboracion Marshall minimo 800 kg

4. Fluencia de 2 a 4,5mm

b) Requerimientos de colocacién: El Contratista debera cumplir con las siguientes
exigencias:

- Superficie a reparar: Aprobacion por parte de la Inspeccion del tipo de suelo y grado de
compactacion de la base.

- Riego de Liga: Previo a la colocacion, a la mezcla se efectuard un riego de liga; este
riego se realizard con asfalto diluido en las zonas horizontales, verticales y como
minimo 1mm de espesor y de modo, de tener un residuo asfaltico minimo de 0.4 litros
por m2 (debe cubrir el 100% del bache y ser generoso en base, bordes, etc.)
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- Espesor de la carpeta: 0.05m.

- Distribucion y compactacion de la mezcla: La distribucién de la mezcla podra efectuarse
a mano y su compactacion se realizara utilizando equipos apropiados (rodillos
compactadores tipo doble tambor y rodillos neumaticos para su terminacion); para
obtener el grado de compactacion (Peso Especifico Aparente de la mezcla de planta
moldeada en el Laboratorio segin método Marshall con el numero de golpes indicado
en la formula de obra) requerido que no debera ser inferior al 95% de la densidad
Compactacion. La temperatura de colocacion de la Mezcla en Caliente, no podra ser
inferior a 140°C; sometiendo a entera satisfaccién y criterio de la Inspeccion.

- Terminacion: La capa superficial terminada debe ajustarse al perfil transversal de la
calzada a reparar, el borde terminado no debera presentar resalto mayor a 1mm, y las
deformaciones no superan los 4mm empleando una regla recta de 3m. Se autorizara, Si
fuera necesario, hacer un sellamiento con arena fina para la terminacion.

Habilitacién al transito y Limpieza final de Obra: Previo a la habilitacién al transito, y con
la intervencion de la inspeccion, se deberda asegurar que el asfalto se encuentra en
condiciones a tal fin.

Los trabajos de este item ademas se refieren a las tareas necesarias para concretar la
limpieza final de la obra en la zona donde se haya realizado la reparacion de calzada de
asfalto. Las mismas incluyen las tares de desmontaje de todas las instalaciones provisorias
gue haya sido necesario construir para la correcta ejecuciéon de los trabajos de reparacién
de calzada de asfalto y el retiro de escombros que se generan de la preparacién del terreno
para la colocacién de carpeta asfaltica.

El material extraido de la rotura de las calzadas debera ser transportado a una distancia
como minimo de 20 km. del lugar donde se realizan los trabajos corriendo por cuenta del
contratista la carga, transporte y desparramo en forma prolija del material proveniente de la
rotura de calzada.

El transporte debera realizarse en camiones autorizados para el transporte de residuos
urbanos.

Medicion y Certificacién: Los trabajos de este item se mediran y certificaran por metro
cuadrado (m?) de superficie bacheo “terminado” y ejecutados a entera satisfaccion de la
Inspeccién y sin opcion a realizar un desglose del item
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PRESENTACION DE PROPUESTA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS
PLANILLA DE PRESUPUESTO
PLANILLA GASTOS GENERALES
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MODELO DE FORMULARIO PARA PRESENTACION DE POPUESTA

San Juan,........ de..oiiiiiinan, de 2025
REF.: LICITACION PUBLICA N°.......oeveeeeeeeereeennns 12025

Obra: REPARACION CALZADA ASFALTICA EN CALIENTE,
CALLE MENDOZA ENTRE PERFORACION Y BARRIO
EL JAGUAL - LOCALIDAD CARPINTERIA
Dpto.: POCITO

Sefior Presidente de

Obras Sanitarias Sociedad del Estado
Ing. Jose Luis Beltran

S / D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideraciéon
la siguiente Propuesta para la obra del titulo, por la suma Unica y global de:
(1) B oo (IVA Incluido).

(2) PESOS ..o (IVA Incluido).

Sin otro particular, saludo/amos al Sefior Presidente

muy atentamente.

Firma Firma
Aclaracién y sello Aclaracién y sello
DOMICIHIO: . .
Teléfono:.........ccooiiiiiiiiii,

(1) En nimeros
(2) En letras

’g&,’ San Juan Ministerio de Infraestructura OSSE

@ Gobierno Aguay Energia e —



”.‘ San Juan | Ministerio de Infraestructura OSSE
U f)
oy

Gobierno Aguay Energia —



MODELO PLANILLAS DE AN

OSSE

ALISIS DE PRECIOS (SEGUN S.I.G.O.P.)

=% San Juan
<@ .
%8 Gobierno
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| cemvenre: SPRAS SANITARIAS SOCIERAD PEL ESTARS SAN JNAN
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MODELO PLANILLA DE PROPUESTA, COMPUTO Y PRESUPUESTO
(SEGUN S.1.G.O.P.)

COMITENTE : OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO SAN JUAN

REPARACION CALZADA ASFALTICA EN CALIENTE, CALLE MENDOZA ENTRE PERFORACION Y BARRIO EL

OBRA: JAGUAL - LOCALIDAD CARPINTERIA

SECTOR:

UBICACION: POCITO

LICITACION N°:

EXPEDIENTE N°:

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 33.168.532,00

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: #N/D
FECHA APERTURA LICITACION:

PLAZO DE OBRA: 30 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA: #NID
MONTO DE LA OFERTA: $ -

COMPUTO Y PRESUPUESTO

PORCENTAJE
DESIGNACION UN. CANT. COSTOS UNITARIO[ PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL DEL ITEM | INCIDENCIA
DEL ITEM

RUBRO
ITEM

1 Corte, Escarificado, Compactacion, Provisién y Colocacion de Carpet{ m2 700,00

TOTAL OFERTA

COSTO OFERTA
COSTO FINANCIERO 0% de (1)

COSTO COSTO (1+2)

GASTOS GENERALES 0% de (3)

BENEFICIOS 0% de (3)

SUB TOTAL (3+4+5)

INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0% de (6)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 % de ( 6)

S U L

PRECIO TOTAL OFERTA (6 +7 +8) $ -

#.NOMBRE?
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MODELO PLANILLA COMPOSICION DE GASTOS GENERALES
(SEGUN S.1.G.O.P.)

COMITENTE : OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO SAN JUAN

OBRA : REPARACION CALZADA ASFALTICA EN CALIENTE, CALLE MENDOZA
ENTRE PERFORACION Y BARRIO EL JAGUAL - LOCALIDAD CARPINTERIA

SECTOR:

UBICACION: POCITO

LICITACION N¢:

EMPRESA CONSTRUCTORA:

COMPOSICION DE GASTOS GENERALES
[Valores Metos sin Impuestos)

Importe “ Incidencia % Incid. Rubro

TOTAL GASTOS GENERALES
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	ARTÍCULO 8º.- Jurisdicción de la Justicia Provincial y Domicilio Legal:
	El proponente deberá presentar una Declaración Jurada donde conste que, para cualquier cuestión judicial que se suscite, acepta la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de San Juan, debiendo constituir domicilio legal en ...
	ARTÍCULO 10º.- Presentación de Propuestas:
	ARTÍCULO 11º.- Certificado de Habilitación Municipal:
	ARTÍCULO 12º.- Régimen Legal:
	La presente Licitación se licitará, contratará y ejecutará de acuerdo al Régimen de la Ley Provincial Nº 128-A de Obras Públicas, con Decretos Reglamentarios Nº 3523-1972-A, 1633-1989-A y 1821-1993-A, sus modificaciones y reglamentaciones, como así mi...
	ARTÍCULO 13º.- Redeterminación de Precios:
	ARTÍCULO 15º.- Plazo de Mantenimiento de la Oferta:
	Los proponentes se obligan a mantener sus propuestas en todas y en cada una de sus partes, sin alterar las condiciones y precios, durante un plazo de Sesenta (60) días corridos, que regirá desde el día siguiente de la Apertura de la Licitación. -
	ARTÍCULO 16º.- Garantía de Contrato:
	ARTÍCULO 19º.- Obligatoriedad de Inscripción en Ingresos Brutos:
	Los oferentes están obligados a presentar la constancia de inscripción en el impuesto a los Ingresos Brutos de la Provincia de San Juan, ó certificación de inscripción en el Convenio Multilateral. -
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